ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a naslednych zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

na akciu :

ROZSIRENIE MESTSKEHO URADU V SENCI

1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Mesto Senec
Sidlo: Mestsky Urad, Mierové namestie 8, 903 01 Senec
Zastupeny: Ing. Dusan Badinsky, primator
Tel. kontakt: 02/20205140
Email: tuserb@senec.sk
Opravnenad osoba: Ing. Boris TuSer
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu: IBAN SK94 5600 0000 0066 0282 7002
ICO: 00305065
DIC: 2020662237
IC DPH: nie je platcom DPH

dalej len ,,objedndvatel”

1.2 Zhotovitel': DKLN, s.r. 0.
Sidlo: Hlavna 234, 900 23 Vini¢né
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel: Sro,

Vlozka ¢. 32892/B

Zastupeny : Ing. arch. Ladislav Nagy, konatel
Tel. kontakt: +421 908 107 370
Email: dkin@dkin.sk
Vo veciach technickych: Ing.arch. Barbora Macejko
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo Gctu (IBAN): SK02 0900 0000 0050 5565 0249
SWIFT/BIC: GIBASKBX
ICO : 35897791
DIC : 2021877506
IC DPH: SK2021877506

dalej len ,,zhotovitel”
a spolocne ,,zmluvné strany”

2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel predlozil v sutazi ndvrhov s ndzvom , Rozsirenie mestského Uradu v Senci” vyhldsenej vo
Vestniku ¢. 149/2018 zo dria 30.07.2018, ¢islo ozndmenia 10605 - MNA, architektonicky navrh,
ktory bol porotou vyhodnoteny ako vitazny. Predmetom tejto zmluvy je rozpracovanie vitazného
architektonického ndvrhu avykon autorského dohladu buduicej stavby nachadzajicej sa



v

v katastralnom Gzemi Senec na parcele C-KN ¢. 3486 a3487/1, ktord je vo vlastnictve
objednavatela.

(dalej len , dielo”) v nasledovnom rozsahu:

a) Komplexné sluzby rozpracovania navrhu architektonického riesenia do Stadia Uplnej realizacie
stavby a inzZinierskych sluzieb minimalne v rozsahu uvedenom v sadzobniku pre navrhovanie cien
prac a inzinierskych ¢innosti (UNIKA), ktory je nutny pre dany typ stavby v zmysle Zakona ¢. 50/1976
Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len , stavebny zdkon®).

V rdmci objektov budd riesené tieto Casti:

> architektonicko-stavebné riesenie, statika, Ustredné kurenie, zdravotechnika, umelé
osvetlenie avnutorné silnopriddové aslaboprudové rozvody NN, bleskozvod,
vzduchotechnika, protipoZiarne zabezpecenie stavby, plynoinstalacia;

»  rozpracovanie energetického projektového hodnotenia stavby pre uUcely stavebného
konania,

> v pripade potreby bude rozpracovanie navrhu docCasného dopravného znacenia pocas
vystavby a v pripade potreby rozpracovanie navrhu trvalého dopravného znacenia,

> rozpracovanie projektu planu organizacie vystavby (POV — etapovitost a harmonogram
postupnosti stavebnych prac v podrobnom rozpracovani),

> odpadové hospodarstvo,
> asvetlotechnické posudenie,

tak aby vychdadzali z komplexného architektonicko-ideového rieSenia, ktorého autorom je
zhotovitel.

V predprojektovych a projektovych sluzbach tieZ zahrnuté rieSenie napojenia pozemnych objektov
na vodu, elektrinu, plyn, kanalizaciu, dalej vonkajsie spevnené manipulacné plochy a napojenie na
jestvujuce komunikacie achodniky vsulade skomplexnostou diela, parkovaciu plochu
s potrebnymi parkovacimi statiami v poc¢te zodpovedajucemu platnej STN. Obsahové a technické
spresnenie sluzieb bude vykonané objednavatelom na vstupnej vyrobnej porade, ktord zvold
zhotovitel po zacati poskytovania sluzieb podla tejto zmluvy, o ¢om bude vyhotoveny zapis
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami.

b) Vykon Obcasného autorského dohladu (dalej ,OAD”) — dozor nad zhotovenim stavby.

Zhotovitel mé podla ust. § 18 ods. (2) pism. c) Zakona ¢. 185/2015 Z. z. (dalej ,autorsky zdkon”)
pravo na autorsky dohlad (autorskd korektiru) nad nakladanim so svojim dielom -
architektonickym rieSenim, v rdmci ktorého bude dozerat na konstrukéné, technické a stavebné
vykony tak, aby boli uskutoériované v sulade s dielom, ktorého je autorom.

2.1.1 Vykonové fazy , diela” a ich ndpln
2.1.1.1 Pripravné prace

- Objednavatel poskytne sucinnost s uskutocnenim prieskumov potrebnych pre dalsie
rozpracovanie navrhu v rozsahu: inziniersko-geologicky prieskum (dalej ,IGP“), hydrologicky
prieskum vratane vsakovacieho prieskumu,

- Zhotovitel rozpracuje prislusnu cast navrhu architektonickej studie do formy urbanistického,
dopravného, architektonického a dispozi¢ného riesenia podla poZiadaviek Objednavatela (3x v
listinnej podobe a 1x v elektronickej podobe vo formate .pdf, vyhotovenia nad dohodnuty pocet
budu zhotovitelovi uhradené osobitne)

- Zhotovitel zapracuje poZiadavky Objednavatela na dispozi¢né zmeny.
- Zhotovitel pripravi ndvrh POV ( plan organizacie vystavby)

2.1.1.2 Rozpracovanie navrhu do formy pouZitelnej pre Uzemné rozhodnutie



- Zhotovitel zabezpeci vstupné podklady v sucinnosti s Objednavatelom,
- Zhotovitel rozpracuje navrh do formy prikladanej k ndvrhu na vydanie rozhodnutia o umiestneni

stavby v rozsahu a obsahu podla ust. Stavebného zdkona a vykondvacich predpisov (8x v listinnej
podobe a 1x v elektronickej podobe vo formate .pdf, vyhotovenia nad dohodnuty pocet budu
zhotovitelovi uhradené osobitne.)

- Zhotovitel poskytne sucinnost Objednavatelovi pri inZinierskej ¢innosti pre ziskanie Uzemného
rozhodnutia (ako napr. doplnenie alebo spresnenie dokumentécie, pripadne podkladov alebo
inych informacii)

2.1.1.3 Rozpracovanie navrhu do formy pouzitelnej v stavebnom konani (8x v listinnej podobe a 1x
v elektronickej podobe vo formate .pdf);

- Zhotovitel rozpracuje studiu do formy pouZitelnej v stavebnom konani pre rozhodnutie
o povoleni stavby (SP) v rozsahu a obsahu predpisanom ust. Stavebného zdkona. Zhotovitel' v SP
stanovi poZiadavky a parametre na materidly, prvky, stroje, zariadenia a konstrukcie, rozpracuje
energetické projektové hodnotenie stavby av pripade potreby navrh docasného a trvalého
dopravného znacenia.

- Zhotovitel poskytne sucinnost pri inZinierskej Cinnosti pre ziskanie stavebného povolenia
rozhodnutia (ako napr. doplnenie alebo spresnenie dokumentacie, pripadne podkladov alebo
inych informacii),

- Vystupom vykonanych sluzieb zo strany Zhotovitela musi byt vyslovne aj rozpocet stavby (2x v
listinnej podobe a 1x v elektronickej podobe vo formate .xls, vyhotovenia nad dohodnuty pocet
budu zhotovitelovi uhradené osobitne.).

2.1.1.4 Zhotovitel vypracovuje navrh do formy potrebnej na realizaciu stavby, sucastou ktorej bude tiez
(8x v listinnej podobe a 2x v elektronickej podobe vo formate .pdf, vyhotovenia nad dohodnuty
pocet budu zhotovitelovi uhradené osobitne.):

- Zhotovitel vypracuje plan projektu POV (plan organizacie vystavby - etapovitost a harmonogram
postupnosti stavebnych prac v podrobnom rozpracovani),

- Zhotovitel vypracuje zjednodusSeného projektu interiéru a vnutorného vybavenia (najma
klientské centrum, sobdsna miestnost, zasadacka Mestského zastupitelstva a vzorovy vizual
kancelarie).

- Vystupom sluzieb vykonanych musi byt vyslovne aj vykaz vymer (8x v listinnej podobe a 1x v
elektronickej podobe, vyhotovenia nad dohodnuty pocet budd zhotovitelovi uhradené
osobitne.).

2.1.1.5 Vykon obcasného autorského dohladu (dalej,,OAD”). Pri vykone OAD je zhotovitel povinny:

- Zhotovitel bude poskytovat sucinnost pocas verejného obstardvania na vyber dodavatela
stavby (odpovede na pripadné dotazy zdujemcov k PD, ucast v komisii na vyhodnotenie
ponuk,...) na zaklade vyzvy objedndvatela,

- zUCastnit sa na odovzdavani staveniska dodavatelovi stavby,

- poskytovat operativne vysvetlenia k projektu potrebné pre plynulost vystavby, riesit detaily,
odstranovat pripadné nedostatky alebo kolizie v priebehu realizacie stavby,

- posudzovat ndvrhy dodavatela stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej dokumentacii
z pohladu technického riesenia, finanénej narocnosti, doby vystavby a daldich podmienok
suvisiacich s predmetom stavby a zuc¢astfiovat sa zmenovych konani, ak maju navrhované
zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozornit objednavatela na tuto skutocnost,

- vyjadrovat sa k poZiadavkdm v pripade potreby vacsieho mnoZzstva vyrobkov a vykonov oproti
schvélenej PD,

- sledovat postup vystavby a sulad s PD, z technického hladiska so zodpovednymi projektantmi
jednotlivych profesii,

- v pripade potreby zucastiovat sa operativnych poradd vedenia stavby a kontrolnych porad
stavby,

- robit zaznamy do stavebného dennika a usmerriovat dodavatela stavby,



- zUcCastnovat sa na kolauda¢nom konani,

- poskytovanie potrebnych vysvetleni a spoluprdca s objedndvatelom pri preberacom a
kolauda¢nom konani,

- v ramci autorského dohladu musi byt Objedndavatel informovany o zisteniach o nedodrzani
projektu, pravnych predpisov a technickych noriem realizdtorom stavebnych prac,

- predpokladany rozsah 15 hodin prac.

3. Spolupdsobenie zmluvnych stran a podklady objednavatela.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Objedndvatel bude jednotlivé vykonové fazy diela uvedené v bodoch 2.1.1.1 a7 2.1.1.4 zadavat na
realizaciu formou objednavok.

Objedndvatel sa zavdzuje, Ze bezodkladne poskytne zhotovitelovi vyjadrenia k stanoviskdm
dotknutych orgédnov, organizacii a oséb vydanych pocas rozpracovavania rieSenia do formy
predprojektovej a projektovej dokumentdcie (dalej ,PD") a vyjadrenie k PD predloZenej na kontrolu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych orgdnov zapracuje do projektove;j
dokumentacie po prerokovani s objednavatelom do 7 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde
k dohode o inom termine tak, aby termin plnenia podla Cl. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

V pripade omeskania objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia, ktoré je nevyhnutné pre
splnenie predmetu zakazky, ma zhotovitel pravo pozadovat primerand zmenu zavazku v ¢l. 4 tejto
ZoD.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vcas upozorni objednavatela na skutocnosti, ktoré podmienuju véasné
plnenie jeho spolupdsobenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude priebeZne informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela,
Ze ho vcas vyzve na kontrolu obsahu a rozsahu diela v jeho rozpracovanosti a na zaverecné
prerokovanie jednotlivych vykonovych faz. Tym nie je dotknuté prdvo Objedndvatela vyzvat
Zhotovitela na stretnutie.

V pripade potreby, je zhotovitel povinny spolupracovat s objednavatelom pocas procesu verejného
obstaravania na zabezpecenie dodavatela stavebnych prac (odpovede na Ziadosti o vysvetlenia a
doplnenia tykajuce sa projektovej dokumentécie, jej obsahu a projektového riesenia).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze budud emailovd komunikaciu povaZovat za plnohodnotny informacny
a komunikacny kanal.

Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa budu podielat
na zhotoveni diela tak, aby si tieto osoby nemohli uplatfovat voci objednavatelovi Ziadne naroky. V
pripade, Ze si tretia osoba uplatni voci objedndvatelovi ndrok z titulu porusenia autorskych prav,
zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu vznikne v désledku uplatnenia
naroku tretou osobou, a to v plnej vyske.

3.10. Zhotovitel je povinny najneskdr pri podpise zmluvy predloZit objedndvatelovi zoznam znamych

subdodavatelov s uvedenim a preukdzanim nasledovnych Udajov a dokladov: (i) identifikacnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktnd osoba (meno,
priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opréavnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat
subdodavatel, (iii) doklady preukazujlice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdoddvatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je
zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3.11. Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a

pravidelne aktualizovat tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovéavat a



informacie do neho zapisovat oprdvnend osoba objedndvatela na zdklade zhotovitelom
predloZenych informécii / dokladov.

3.12. V pripade, ak dbéjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo
potrebe plnenia prostrednictvom nového subdoddvatela, je zhotovitel povinny predloZit
oprdvnenej osobe objedndvatela do desiatich (10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto
skutocnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu subdodévatela.

3.13. Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdoddvke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Opravnena osoba objedndvatela rozhodne o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zdklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdoddvatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra,
overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel
povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je
zistenie rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel
ozndmi zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o
subdodavke bezodkladne od dorulenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade
vyuzitia subdoddavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

3.14. Objedndvatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodévatelov zhotovitela v
Strukturovanej tabulke s uvedenim najma identifikdcie subdodavatela, identifikacie prislusného
plnenia, rozsah plnenia vyjadreny ¢iselne, ddtum poziadania o schvalenie, ddtum overenia splnenia
zmluvnych poZiadaviek, datum schvélenia navrhovaného subdoddvatela, ddtum ukoncenia plnenia
schvdleného subdoddvatela a podpis a meno osoby, ktord overila a schvdlila subdodavatela.

3.15. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zoznam subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre nu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve.

4. Cas plnenia
4.1 Cas plnenia diela uvedeného v ¢lanku 2., bode 2.1 tejto zmluvy je dojednany nasledovne:

4.1.1 Pripravné prace budu ukoncené do 4 tyzdfiov odo diia kedy bude schvélena architektonickd
Studia Objednavatelom,

4.1.2 Zhotovitel rozpracuje schvalent studiu do formy PD pouZitelnej pre Uzemné rozhodnutie v
lehote 8 tyZdriov,

4.1.3 Zhotovitel rozpracuje PD do formy pouZitelnej v stavebnom konani v lehote 16 tyZzdnov odo dfia
pravoplatnosti Uzemného rozhodnutia,

4.1.4 Rozpracovanie architektonickej Studie do formy potrebnej na realizéciu stavby v lehote 20 tyZdriov
odo dna pravoplatnosti stavebného povolenia.

4.1.5 Pripomienkovanie podkladov pre vyber doddvatela stavby priebezne podla potreby
4.1.6 Vykon obcasného autorského dohladu pocas realizacie stavby

4.1.7 Vykon autorského dohladu pri preberacom konani dohotovenej stavby po ukonceni vystavby na
zaklade poZiadavky a kolaudacného konania stavby.

4.1.8 Zhotovitel spini zmluvny zdvazok riadnym vypracovanim jednotlivych Casti predmetu plnenia v
dohodnutom rozsahu a ich odovzdanim a prevzatim objednavatelom.

4.1.9 Dodanim pre Ucely tejto zmluvy sa povaZuje preukazatelné dodanie Casti plnenia.

V pripade, Ze v dodanom predmete plnenia nebudu re$pektované vietky podmienky dohodnuté
v tejto zmluve, je objedndvatel opravneny predmet plnenia neprevziat a zhotovitelovi vratit na
dopracovanie. V takomto pripade sa prevzatie neuskutocnilo.



4.1.10 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim predmetu zmluvy z dévodov vzniknutych na
jeho strane viac ako 10 dni a zaroven neinformuje Objedndvatela, povaZzuje sa toto omeskanie alebo
nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy, s pradvom objednavatela Ziadat nahradu
Skody a zmluvnu pokutu v zmysle tejto zmluvy

4.1.11 V pripade omeskania zhotovitela s plnenim zakazky v zmysle vyssie uvedeného mdze poskytnut
objednavatel zhotovitelovi dodatocnu lehotu na plnenie. Ak zhotovitel neodovzda dielo ani v tejto
dodatocnej lehote (Co sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy) ma objednavatel pravo od
zmluvy odstupit.

4.1.12 Objednavatel sa zavazuje, Ze jednotlivé dokoncéené a dodané Casti predmetu plnenia (podla
bodu 2.1.1 - 2.1.4), prevezme a zaplati za ich zhotovenie dohodnutu cenu.

5. Cena diela
5.1 Cena diela uvedeného v bodoch 2.1.1.1 — 2.1.1.4 tejto zmluvy je dohodnutd nasledovne:

5.1.1Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢l. 2 tejto ZoD je stanovend dohodou zmluvnych stran vo vyske
143 350,- EUR bez DPH.

5.1.2 Podkladom pre stanovenie ceny prac je Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych ¢innosti (UNIKA Bratislava 2019, Kategdria 3.5.15 funkcéné casti
stavieb Obcianskych, bytovych a zdravotnickych, IV. pasmo naroc¢nosti naroc¢nosti).

5.1.3 Predpokladany investi¢ny naklad pre uréenie ceny stavby v Case realizacie sutaze navrhov je 1,6
mil. EUR bez DPH.

5.1.4 Kcene diela bude G¢tovana DPH v zmysle platnych predpisov v ¢ase fakturacie.

5.1.5 Pri zUZeni predmetu zdkazky ma objednavatel pravo kratit odmenu za dielo. Nerealizované
prace budu ocenené rovnako ako bola vypocitand cena za dielo.

5.1.6 Cena za jednotlivé vykonové fazy je nasledovnd :

- podla bodu 2.1.1.1 3600,- EUR bez DPH
- podla bodu 2.1.1.2 24 100,- EUR bez DPH
- podla bodu 2.1.1.3 47 800,- EUR bez DPH
- podlabodu 2.1.1.4 67 475,- EUR bez DPH
- podla bodu 2.1.1.5 hodinovou sadzbou v EUR bez DPH 25,- EUR bez DPH/hod.

5.1.7 Vcene diela nie su zahrnuté spravne poplatky, ale najma: poplatky za Ukony s katastralnym
Uradom, poplatky za vydanie Uzemného rozhodnutia a Stavebného povolenia, vyjadrenie Technickej
inSpekcie k Dokumentdcii k stavebnému konaniu a Dokumentacii k realizacii stavby. Tieto vydavky
hradi objedndvatel.

6. Platobné podmienky

6.1 Podkladom pre Uhradu ceny za Ciastkové plnenie podla ¢&l. 2.1.1 bude faktura vystavend
zhotovitefom. Fakturacia je podmienend vecnym, kvalitativnym a terminovym plnenim. Podkladom
na fakturdciu je:

- podla bodu 2.1.1.1 — po prevzati formou preberacieho protokolu 100%

- podia bodu 2.1.1.2 a7 2.1.1.4 - 30% na zacCiatku prac, 70% po prevzati formou preberacieho
protokol u



- podla bodu 2.1.1.5 - na zdklade vykazu vykonanych prac odsuhlaseny Objednavatefom, max. 15
hodin prac.

6.2 Faktura je uhradena diilom odpisania finan¢nej Ciastky z Uc¢tu objedndvatela.

6.3 Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi dodanim a prevzatim Ciastkového plnenia v ¢leneni podla ¢l.
2.1.1 tejto Zmluve o dielo (dalej ,ZoD"). Obcasny autorsky dohladu bude zhotovitelom fakturovany
v mesacnych intervaloch pocas vystavby uréenej v ZoD medzi objedndvatelom a dodavatelom
stavby. V pripade pozastavenia stavby bude pozastavené aj financovanie OAD.

6.4 Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti, objedndvatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

7. SpoOsob vyhotovenia diela

7.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat vybrané ¢innosti v rozsahu ¢l. 2 tejto ZoD.

7.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou,
bude dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, bude sa
riadit Uvodnymi podkladmi objedndvatela, pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami zmluvnych
stran.

7.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude dodrZiavat rozhodnutia a zavazné
stanoviska orgdnov a organizacii dotknutych v izemnom a stavebnom konani.

7.4 Autorsky dohlad je opravneny vykonavat zapisy do stavebného dennika dodavatela stavby. Vsetky
zmeny a doplnky projektu bude zapisovat autorsky dohlad do stavebného dennika bezodkladne
(ihned). V pripade potreby dopini zhotovitel zapis na zaklade poziadavky objednavatela pisomnym
stanoviskom.

8. Zodpovednost za vady, zaruka

8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v stlade s touto zmluvou, a
Ze po dobu stanovenu (zarucna doba) bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam stanovenym v platnych technickych normach.

8.2 Ak objednavatel prevzal vadné dielo, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady, alebo na
primeranu zlavu. Ak zhotovitel po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, moZe objedndvatel
zabezpe’lit odstranenie na naklady zhotovitela.

8.3 Zhotovitel zodpoveda za skryté vady diela, ktoré odstrani po ich zisteni bez zbyto¢ného odkladu a
na vlastné naklady.

8.4 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim vadnych podkladov
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
bezvadnost, pripadne na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

8.5 V pripade, Ze zhotovitel v priebehu spracovania diela zisti nezrovnalosti v poskytnutych podkladoch
a skutkovom stave, je povinny na tieto objednavatela upozornit.

8.6 Zarucna doba zacina plynut diom odovzdania diela objednavatelovi a bude trvat do doby Uspesne;j
kolaudacie dohotovenych stavieb.

8.7 Objednavatel moéZe uplatnit reklamaciu vyhotoveného diela len pisomnou formou. Vady a
nedostatky projektu zistené pocas realizacie stavby, ktoré budu branit plynulému postupu préc,
bude zhotovitel riesit aj na zdklade Ustneho alebo telefonického ozndmenia okamzite (v pracovnych



dnioch), najneskor v nasledujuci deri ako sa o probléme dozvedel. Sucasne bude poZiadavka zapisana
do stavebného dennika.

8.8 Oprdvnenu reklamaciu zhotoveného diela odstrani zhotovitel bez zbytoéného odkladu a na
vlastné naklady.

8.9 Ak preukazatelne vznikne objednadvatelovi Skoda sp6sobena zhotovitelom, je zhotovitel povinny ju
uhradit v plnej vyske.
8.10 Zhotovitel prehlasuje, Ze je na vykon cinnosti autorizovaného architekta poisteny Rdmcovou
poistnou zmluvou ¢. 11312888 (Union poistoviia, a.s).
8.11 Za zavainé porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela sa povazuje:
a. omeskanie v dodani diela uvedeného v bodoch 4.1.1 — 4.1.4 o viac ako 30 kalendarnych dni,
b. za neposkytnutie suc¢innosti uvedenej v bode 4.1.5 viac ako 4 kalendarnych dni,
c. za neposkytnutie sucinnosti uvedenej v bodoch 4.1.6 —4.1.7 o viac ako 14 kalendarnych dni.
8.12 Za zavainé porusenie zmluvy zo strany Objednavatela sa povazuje:
a. omeskanie v Uhrade o viac ako 30 dni

9. Zmluvné pokuty, ndhrada skody

9.1 Pre zmluvné pokuty a nahradu Skody platia ustanovenia zmluvy a v ostatnych pripadoch § 544 a 545
Obcianskeho zakonnika a § 300 - 302 Obchodného zdkonnika.

9.2 Zmluvna pokuta za nesplnenie zmluvnych povinnosti sa stane splatnou najneskér 14. def od
dorucenia sankénej faktury zmluvnej strane. Rovnaky termin splatnosti plati aj v pripade faktury,
ktorou je uplatnend nahrada skody.

9.3 Zmluvna pokuta za omeskanie dodania diela podla terminov uvedenych v ¢l. 4 je 0,05 % za kazdy
dert omeskania z ceny omeskanej casti prislusnej vykonovej fazy.

9.4 V pripade omeskania platby zo strany objedndvatela ma zhotovitel pravo uplatnit zmluvnd pokutu
vo vyske 0,05 % z vysky omeskanej platby, za kazdy dert omeskania.

9.5 Zmluvné pokuty sa nepovazuju za nahradu skody, ktora presahuje zmluvnu pokutu. Dojednanim ani
zaplatenim dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na ndhradu skody v plnom rozsahu,
t.j. aj v rozsahu prevySujucom dohodnutd zmluvnud pokutu.

10. Odstupenie od zmluvy

10.1 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. Odstupenie od zmluvy sa riadi zmluvou a
v ostatnych pripadoch § 344 a nasledujucimi Obchodného zakonnika.

10.2 Ucinky odsttpenia nastanu dfiom doru¢enia ozndmenia o odstipent.

10.3 V pripade, Ze objedndvatel odstupi od ZoD, uhradi zhotovitelfovi pomernu, preukazanu ¢ast z ceny
zodpovedajucu rozpracovanosti prislusnej vykonovej fazy po dodani a prevzati rozpracovaného
diela.

10.4 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy len ak sa plnenie stane nemoznym v pripade zdsahu vyssej
moci, alebo v pripade, Ze objednavatel mu neposkytne potrebné spolupdsobenie dlhsie ako 3
mesiace. Za vysSiu moc pre Ucely tejto ZoD sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, aniich nemdzu
ovplyvnit zmluvné strany.

10.5 Posudenie a prevzatie prac, ktoré zhotovitel vykonal sa uskutocni do 14 dni po odstupeni od
zmluvy. Objedndvatel si vyhradzuje na posudenie lehotu 7 dni od dorucenia podkladov.

10.6 Objedndvatel mdze zmluvu Ciastocne alebo v celom rozsahu vypovedat pri zavaznom poruseni
zmluvy uvedenom v bode 8.11.. Ak vypoved neurcuje neskorsiu Ucinnost, nadobuda ucinnost



driom, ked sa o nej Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet. Od uUcinnosti vypovede je
Zhotovitel povinny nepokracovat v cinnosti, na ktoru sa vypoved vztahuje. Je vSak povinny
Objednavatela upozornit na opatrenia potrebné na to, aby sa zabrdnilo vzniku Skody
bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonlenim cinnosti suUvisiacej so zariadovanim
zalezitosti. Za cinnost riadne uskutocnend do uUcinnosti vypovede ma Zhotovitel ndrok na
primeranu Cast odplaty.

10.7 Zhotovitel mbze zmluvu vypovedat s Ucinnostou ku koncu kalenddrneho mesiaca nasledujuceho
po mesiaci pri zavaznom poruseni zmluvy uvedenomv bode 8.12, v ktorom bola vypoved dorucend
Objednavatelovi, ak z vypovede nevyplyva neskorsi ¢as. Ku driu Uéinnosti vypovede zanika zavazok
Zhotovitela uskuto€iiovat Cinnost, na ktoru sa zaviazal. Ak by tymto prerusenim ¢innosti vznikla
Objednavatelovi Skoda, je Zhotovitel povinny ho upozornit, aké opatrenia treba urobit na jej
odvratenie. Ak Objednavatel tieto opatrenia nemdze urobit ani pomocou inych os6b a poziada
Zhotovitela, aby ich urobil sdm, je Zhotovitel povinny tak vykonat. Zavazok Zhotovitela zanika jeho
zanikom. Ohladne Cinnosti uskutocnenej odo dia vypovede do jej Uc¢innosti a uskutocnenej ma
Zhotovitel narok na Cast odplaty primeranej vysledku dosiahnutému pri zariadovani zalezitosti.

10.8 Zmena rozsahu predmetu zmluvy bude rieSenad dodatkom k tejto ZoD, resp. inym postupom,
v stlade so Zdkonom o verejnom obstardvani.

11. Osobitné ustanovenia

11.1Vyhotoveny predmet zmluvy obsahuje autorské architektonické a technické diela a ich pouZitie je
chranené autorskym zakonom.

11.2 Architektonicky navrh a projekt stavby je chraneny pravom z priemyselného vlastnictva a jeho
pouzitie je mozné len na Ucel dohodnuty v tejto zmluve. PouZitie tretou osobou je podmienené
suhlasom autora a vztahuje sa nan ochranny rezim podla autorského zdkona. Honorar za udelenie
suhlasu na poufzitie diela tretou osobou bude urceny v zmysle HPSKA.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové a odborné informacie, s ktorymi pocas
plnenia predmetu zmluvy pridu do styku, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe.

11.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze veci, ktoré by mohli byt predmetom akéhokolvek utajenia a zhotovitel
by mohol pocas vyhotovenia prist s nimi do styku, zariadi veci tak, aby pripadné buduce zavazky
pre zhotovitela boli zndme vopred, alebo aby boli vylicené.

11.5 Predmetom zmluvy nie je majetkovo-pravne vysporiadanie dotknutych hnutelnych a nehnutelnych
veci vystavbou.

11.6 Zhotovitel je na zaklade zmluvnych a zdkonnych ustanoveni nositelom prav chranenych zakonom
¢. 185/2015 Z.z. o autorskom préave vztahujlcich sa na projekty, nacrty, nakresy a iné obdobné
dokumenty uvedené v bodoch 2.1.1.1 — 2.1.1.4 tejto Zmluvy a sUvisiacich ¢lankov a potrebnych
k vystavbe a uzivaniu Diela. V pripade, ak Zhotovitel poveril akoukolvek ¢innostou pri realizacii
tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, je povinny zabezpecit, aby bol oprdvneny na dispoziciu
s pravami potrebnymi na udelenie licencie v zmysle tejto Zmluvy ako aj na udelenie akychkolvek
inych opravneni, ktoré v zmysle tejto Zmluvy udeluje.

11.7 Po Uplnej Uhrade ceny diela Zhotovitel tymto udeluje Objedndavatelovi vyhradnd licenciu na

uzivanie Architektonického diela na ucel vyplyvajuci z tejto Zmluvy. Objednavatel nie je opravneny
udelit sublicenciu alebo licenciu previest na iny subjekt.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Veci, ktoré nie si uvedené v tejto zmluve sa riadia Obchodnym zdkonnikom.



12.2 Menit alebo doplfovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov.
12.3 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrZi objednavatel a dva
zhotovitel.

12.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvnymi stranamia ucinnost v den
nasledujlcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela.

V Senci diia 23.12.2019 V Pezinku dna 12.12.2019
Objednavatel : Zhotovitel :

PODPISANE PODPISANE
Ing. DuSan Badinsky, primator Ing. arch. Ladislav Nagy, konatel
Mesto Senec DKLN, s.r.o.
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ROZSIRENIE MESTSKEHO URADU V SENCI

zoznam subdodavatelov / odbornych profesii generaineho prajektanta DKLN

meno sidlo 1CO povinnost zapisu do RPVS kontaktna osoba zodpovedna esoba / konatel Cislo autorizaéného osvedéenia odborna profesia
ENVEASs.r.0. Racianska 88 B 831 02 Bratislava 44 060980 nie Ing. Martin Nagy Ing. Stanislav Kadlegik 6679*13 statika
421948 466 946 421911790039 156*1*2018 teplotechnika
nagy@envea.sk stanislav@envea.sk 6010*I14 vetranie, chiadenie
5329*14 zdravotechnika
5299*14 vykurcanie
ECO-LOGIC PROJECTS s.r.0. Kratka 4, 903 01 Senec 50350994 nie Ing. Milan Paal Dusan Kozic 6124*14 silnoprudové rozvody
421905613 167 421903 581 869
paal@ecologic.sk kozic@ecologic.sk
PYROSING-Ls.r.o. Orechovy rad 6 821 05 Bratislava 44129 866 nie Ing. Emilia Lukaéova Ing. Ladislav Vamos 17/2017 protipoZiarna bezpeénost stavieb
421238101334 421905 251 492

pyrosing@gmail.com pyrosing@gmail.com



