

Zmluva o dielo č. 2017/06/06
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov	Mesto Senec
Sídlo	Mierové námestie 8, 903 01 Senec
Osoba oprávnená konať	Ing. Karol Kvál, primátor
IČO	00305065
DIČ	2020662237
Bankové spojenie:	OTP Banka

a

Zhotoviteľ

Názov	CS, s.r.o.
Sídlo	Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
Osoba oprávnená konať	Ing. Igor Baďura – konateľ
IČO	44101937
DIČ	2022578954
IČ DPH:	SK2022578954
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo 21753/T.

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : „REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY KYSUCKÁ č. 14, SENEC NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU KYSUCKÁ č. 14, SENEC I. a II. etapa“

Miesto stavby : Mesto Senec, katastrálne územie Senec, parc. č. 3972/1;

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- 1) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo „spolu s prílohami,
- 2) Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“) Výkazu výmer,
- 3) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
- 2.6 Súčasťou predmetu zákazky sú nasledujúce činnosti súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzдание diela vyžaduje):
- Vytýčenie stavby, geodetické práce
 - Realizačná projektová dokumentácia
 - Projekt dopravného značenia počas výstavby
 - Dopravné značenie počas výstavby
 - Inžinierskogeologický prieskum
 - Informačná tabuľa
 - Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
 - Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
 - Prevádzkový poriadok
 - Zriadenie aj odstránenie staveniska.
- 2.7. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách. Projektová dokumentácia uvádza, ktoré práce sú predmetom I. etapy a ktoré II. etapy. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné práce II. etapy diela iba vtedy ak ho na to Objednávateľ vyzve najneskôr do 28.2.2018.

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:
- 3.2 Stavebné práce I. etapy je zhotoviteľ povinný začať uskutočňovať od 1.7.2017 a realizáciu I. etapy musí ukončiť do 15.8.2017. Stavebné práce II. etapy je zhotoviteľ povinný začať uskutočňovať najskôr od 1.7.2018 a realizáciu II. etapy musí ukončiť do 15.8.2018.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať zhotoviteľovi vo vyššie uvedenom termíne. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od Objednávateľa prevziať. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 3 dní hocí mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní)
- 3.5 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušenie prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho častí. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej

starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);

e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska.

3.6 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Objednávateľovi. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.

3.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	910 822,13 EUR
DPH 20 %:	176 242,74 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	1 087 064,87 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena I.etapy diela je 54,59% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy a cena II.etapy diela je 45,41% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

4.4 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.5 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
- d) **zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou** vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie

diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu každej etapy diela osobitne.

5.2. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu etapy diela a objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu etapy diela po odovzdaní a prevzatí jednotlivcej etapy diela objednávatelom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu konkrétnej etapy diela a prílohami tejto faktúry budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- záznam o odstránení väd a nedorobkov.

Splatnosť ceny bude faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry na cenu Objednávateľovi.

5.3. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Z každej platby ceny za dielo, zadrží Objednávateľ sumu vo výške 10%, ktorá sa stane zábezpekou počas obdobia trvania záručnej doby za akosť diela. Sumu zábezpeky použije Objednávateľ na úhradu plnení Zhotoviteľa, ktorých povinnosť mu vyplýva so záruky za akosť a zo zodpovednosti za vady na základe zákona a na základe ustanovení tejto zmluvy. Po ukončení záručnej doby Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi nespotrebovanú sumu zábezpeky na základe výzvy Zhotoviteľa do 7 dní.

5.5. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.6. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.7. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.8. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI Spôsob realizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- Objednávateľovi,
- stavebnému dozoru,
- orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktoréhokoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

- projektovú dokumentáciu,
- stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- ich časový postup,
- údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
- údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- rozsah a kvalita prác,
- prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- prípadné vyjadrenia projektanta,
- prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého

pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykazať zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude Objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ bol povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené:

- poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH
- poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.
- poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.
- poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7kalendárnych dní odo dna podpísania tejto Zmluvy obomi Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne

aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diela.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch v znení neskorších predpisov a musia byť riadne certifikované. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojk a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 80 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím uskutočňovania stavebných prác je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% zmluvnej ceny diela.

7.4 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny diela.

7.5 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej

dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.6 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.7 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto zmluvou, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.8 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.9 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto zmluvy, je povinný objednávať zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.10 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

7.11 Pred podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ zložil na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 30% z ceny I.etapy diela s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 30% z ceny I.etapy diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.12 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby zodpovedala požadovanej výške, teda 30% z ceny I.etapy diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.13 Po tom ako Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na zhotovenie II.etapy diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 30% z ceny II.etapy diela s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 30% z ceny II.etapy diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ

svoju žiadosť doručil.

7.14 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby zodpovedala požadovanej výške, teda 30% z ceny II.etapy diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve..

8.4. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu odstúpením v prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude každá etapa diela osobitne.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.
- 9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
 - dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
 - kópiu Stavebného denníka,
 - doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
 - iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
 - porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
 - všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.
- 9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.
- 9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.
- 9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.
- 9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
- základné údaje o diele,
 - zoznam odovzdaných dokladov,
 - prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.
- 9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
- 9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 36 (tridsaťšesť) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.
- 9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa.
- 9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení

Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vady diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X. Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 5 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm.b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.2. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo

dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávatelom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu

11.4. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.5. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

11.6. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

11.7. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.

11.8. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.9. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1 – Harmonogram prác
- Príloha č. 2 – Výkaz výmer
- Príloha č. 3 – Súťažné podklady
- Príloha č. 4 - projektová dokumentácia
- Príloha č.5 – zoznam subdodávateľov

11.10. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.

11.11. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a OZ.

V Senci, dňa 13.07.2014

V Trnave, dňa

Za Objednávateľa:



Ing. Karol K
primátor

Za Zhotoviteľa:

ST, s.r.o.
Gajdosova 497, 917 02 Trnava
IČO: 4151997, IČ DPH: SK2022578054
ďalšie číslo: 2740180356/0200



Ing. Igor Baďura
konateľ



Harmonogram prác - Rekonštrukcia priestorov SOŠ na základnú školu, Kysucká č.14, Senec

Popis prác / Kalendarne dni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46									
Preraba bloku B - 2.NP, 3.NP, 4.NP - I.etapa realizácie (01.07.2017 - 15.08.2017)																																																							
Búranie konštrukcií 2-4.NP																																																							
Stavebné úpravy 2-4.NP																																																							
Výmena výplní otvorov 2-4.NP																																																							
VZT - I.etapa																																																							
Klimatizácia - I.etapa																																																							
Elektro - I.etapa (2,3,4)																																																							
Preraba bloku B - 5.NP, 6.NP, 7.NP - II.etapa realizácie (01.07.2018 - 15.08.2018)																																																							
Búranie konštrukcií 5-7.NP																																																							
Stavebné úpravy 5-7.NP																																																							
Výmena výplní otvorov 5-7.NP																																																							
VZT - II.etapa																																																							
Klimatizácia - II.etapa																																																							
Elektro - II.etapa (5,6,7)																																																							
Pažiarne schodisko																																																							
Požiarne schodisko																																																							
EPS a HSP																																																							
EPS a HSP																																																							
Štruktúrovaná kabeľnica																																																							
Štruktúrovaná kabeľnica																																																							
ZTI a ÚK																																																							
ZTI a ÚK																																																							



13.07.2017



CS, S.R.O.
Obchodárska 6497, 917 02 Trnava
IČO: 4101937, IČ DPH:SK2022576854
Č.Ú. 44100356/0200

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-06-2

Stavba: Rekonštrukcia priestorov strednej odbornej školy Kysucká č. 14 na základnú školu Kysucká č. 14 Senec

Kód:

Miesto: Senec

KS

STAVBA

Dopravky a nácl

ICO

ICO DPH

Zhotoviteľ

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

ICO

44101937

ICO DPH

SK2022578954

Projektant

ing. Slávka Veselá

ICO

ICO DPH

Spracovateľ

ICO

ICO DPH

Prílohy

Náklady z rozpočtov	910 822,13
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **910 822,13**

DPH 20%	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	331 213,70	176 242,74

Cena s DPH v **EUR** **1 087 064,87**

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:





Pečiatka

Dátum a podpis:



OO, s.r.o.
IČO: 475197017
IČD: 5197 917 02
Trnava

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

2017-06-2

Stavba:

Rekonštrukcia priestorov strednej odbornej školy Kysucká č. 14 na základnú školu Kysucká č. 14 Senec

Senec

ing. Slávka Veselá

Objekt:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		910 822,13	1 087 064,87
SO 01	Prestavba bloku B - 2.NP, 3.NP, 4.NP - I.etapa realizácie	343 312,31	411 974,77
01	Búranie konštrukcií 2-4.NP	20 500,03	24 600,04
02	Stavebné úpravy 2-4.NP	127 258,98	152 710,78
03	Výmena výplní otvorov 2-4.NP	35 914,06	43 096,87
04	VZT - I.etapa	13 124,35	15 749,22
05	Klimatizácia - I.etapa	30 697,62	36 837,14
E1	1.ETAPA - 2,3,4, ELEKTRO	115 817,27	138 980,72
SO 02	Prestavba bloku B - 5.NP, 6.NP, 7.NP - II.etapa realizácie	308 192,13	369 830,56
01	Búranie konštrukcií 5-7.NP	18 014,51	21 617,41
02	Výmena výplní otvorov 5-7. NP	32 718,54	39 262,25
03	Stavebné úpravy 5-7. NP	130 347,23	156 416,68
04	VZT - II.etapa	7 649,95	9 179,94
05	Klimatizácia - 2.etapa	13 581,72	16 298,06
E2	2. ETAPA 5,6,7 - ELEKTRO	105 880,18	127 056,22
SO 08	Popžiarné schodisko	103 200,64	123 840,77
SO 09	EPS a HSP	43 795,09	46 632,42
SO 10	Štrukturovaná kabeláž	49 204,85	59 045,82
SO 11	ZTI a ÚK	63 117,11	75 740,53
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		910 822,13	1 087 064,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:

01 - Búranie konštrukcií 2-4.NP

Objekt:

01 - Búranie konštrukcií 2-4.NP

Časť:

01 - Búranie konštrukcií 2-4.NP

Miesto:

Senec

Objekt:

01 - Búranie konštrukcií 2-4.NP

Objekt:

Objekt:

01 - Búranie konštrukcií 2-4.NP

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Objekt:

44101937

Objekt:

SK2022578954

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Objekt:

Objekt:

Spracovateľ:

Objekt:

Objekt:

Náklady z rozpočtu

20 500,03

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

20 500,03

DPH základňa

10,00%

z

2 050,03

2 050,03

z čísla

10,00%

z

13 500,03

13 500,03

Cena s DPH

v EUR

24 600,04

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis: 13.04.2017

Pečiatka



Dátum a

Pečiatka



Číslo účtu: 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101957, IČ DPH: SK20z2578954
Š. I. 2440132356/0200 (14)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Časť: 01 - Búranie konštrukcií 2-4.NP

Miesto: Senec

Objekt:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

ing. Slávka Veselá

Kód	Popis	Cena celkom [EUR]
1)	Náklady z rozpočtu	20 500,03
	HSV - Práce a dodávky HSV	16 103,27
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 103,27
	PSV - Práce a dodávky PSV	4 396,75
	713 - Izolácie tepelné	180,34
	733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	260,70
	734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	253,00
	735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	246,65
	764 - Konštrukcie klampiarske	468,49
	766 - Konštrukcie stolárske	235,30
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	485,58
	769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	189,00
	776 - Podlahy povlakové	2 077,70
	VP - Práce navyč	0,00
2)	Ostatné náklady	0,00
	GZS	0,00
	Mimostaven. doprava	0,00
	Sťažené podmienky	0,00
	Vplyv prostredia	0,00
	Klimatické vplyvy	0,00
	Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		20 500,03

ROZPOČET

Časť: 01 - Búranie konštrukcií 2-4.NP

Senec

Dobrá náleža

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Projektant:

Dobrá náleža

ing. Slávka Veselá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 500,027

HSV - Práce a dodávky HSV

16 103,273

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 103,273

1	K	búranie muriva el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	21,351	18,900	403,534
2	K	búranie muriva el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm, -0,07500t	m2	742,826	1,790	1 329,659
3	K	búranie betón.podkladov el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie podkladov pod dlažby, s poterom, teracom hr.do 100 mm, -2,20000t - balkóny a loggie	m3	4,513	84,880	383,063
4	K	búranie betón.podkladov el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie podkladov pod dlažby, s poterom, hr.do 100 mm, -2,20000t - poter sociálne zariadenia	m3	3,964	84,880	336,464
5	K	búranie dlažieb el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm - sociálne zariadenia	m2	52,065	1,700	88,511
6	K	búranie dlažieb el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm - podlahy balkóny	m2	22,400	1,700	38,080
7	K	búranie dlažieb el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm - podlahy loggie	m2	34,020	1,700	57,834
8	K	vybúranie rámov okien el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, -0,06300t	m2	237,018	5,980	1 417,368
9	K	vybúranie rámov dverí el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	122,000	3,980	485,560
10	K	vyvesenie okenného krídla, vlastní zamestnanci a stroje	Vyvesenie okenného krídla do suti -0,01400t	ks	82,000	1,500	123,000
11	K	vyvrtanie otvoru el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové - elektro a internet	cm	225,000	0,660	148,500
12	K	vyvrtanie otvoru el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -rozvody kúrenia	cm	825,000	0,520	429,000
13	K	vyvrtanie otvoru el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových - elektro a internet	cm	960,000	0,790	758,400
14	K	vysekanie rýh el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	100,000	2,200	220,000
15	K	vybúranie madiel a zábradlí, vlastní zamestnanci a stroje	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, balkóny	m	24,000	5,500	132,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
16	K		vybúranie madiel a zábradlí, vlastní zamestnanci a stroje	loggie	m	16,200	5,500	89,100
17	K		vybúranie madiel a zábradlí, vlastní zamestnanci a stroje	vnútorné schodisko	m	22,800	5,500	125,400
18	K		vybúranie kovových zásten, vlastní zamestnanci a stroje	loggie	m	8,775	4,700	41,243
19	K		odsekanie obkladov el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	vnútorných do 2 m2, -0,06800t - sociálne zariadenia	m2	104,900	4,940	518,206
20	K		odsekanie obkladov el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	vonkajších -0,08900t - kabrínc na balkónoch a loggiách	m2	35,750	6,900	246,675
21	K		zvislá doprava sutiny, vlastní zamestnanci a stroje	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	165,086	6,750	1 114,331
22	K		zvislá doprava sutiny, vlastní zamestnanci a stroje	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	817,510	2,500	2 043,775
23	K		odvoz sutiny dopr.prostriedkom na skládku, vlastní zamestnanci a stroje	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	165,086	6,900	1 139,093
24	K		odvoz sutiny dopr.prostriedkom na skládku, vlastní zamestnanci a stroje	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 635,020	0,400	654,008
25	K		vnútrostav.doprava sutiny, vlastní zamestnanci a stroje	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	165,086	5,500	907,973
26	K		poplatok za skládku	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	165,086	9,900	1 634,351
27	K		nakladanie sutiny, vlastní zamestnanci a stroje	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	165,086	7,500	1 238,145

PSV - Práce a dodávky PSV

4 396,754

713 - Izolácie tepelné

180,340

28	K		odstránenie tep.izolácie el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené príbitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t - ostenia a nadpražia	m2	144,272	1,250	180,340
----	---	--	---	---	----	---------	-------	---------

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

260,695

29	K		demontáž potrubia, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých	m	216,000	0,950	205,200
30	K		vnútrostav.presun hmôt	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	1,022	54,300	55,495

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

253,000

31	K		demontáž armatúry, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž armatúry	ks	46,000	5,500	253,000
----	---	--	---	-------------------	----	--------	-------	---------

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

246,650

32	K		demontáž radiátorov, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž radiátorov -0,02380t	m2	45,360	2,500	113,400
33	K		demontáž konzol radiátorov, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	90,720	0,550	49,896
34	K		vypustenie vody z vykur.telies, vlastní zamestnanci a stroje	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	45,360	0,590	26,762
35	K		vnútrostav.presun hmôt	Vnútrostavenskú premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	1,080	52,400	56,592

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
764 - Konštrukcie klampiarske							468,486
36	K		demontáž oplechovania balkónov , vlastní zamestnanci a stroje	m	24,000	2,200	52,800
37	K		demontáž oplechovania loggií, vlastní zamestnanci a stroje	m	17,992	2,200	39,582
38	K		demontáž oplechovania parapetov, vlastní zamestnanci a stroje	m	144,655	1,500	216,983
39	K		demontáž vnútorných parapetov , vlastní zamestnanci a stroje	m	144,655	1,100	159,121
766 - Konštrukcie stolárske							235,303
40	K		demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, vlastní zamestnanci a stroje	m2	144,272	0,820	118,303
41	K		vyvesenie alebo zavesenie krídiel dverí, vlastní zamestnanci a stroje	ks	78,000	1,500	117,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							485,579
42	K		demontáž oplechovania stien plechmi - ostenia a nadpražia , vlastní zamestnanci a stroje	m2	144,272	1,650	238,049
43	K		demontáž striedky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, vlastní zamestnanci a stroje	ks	2,000	75,000	150,000
44	K		demontáž ochrany proti holubom - siete, vlastní zamestnanci a stroje	m2	39,012	2,500	97,530
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							189,000
45	K		demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej, vlastní zamestnanci a stroje	ks	2,000	94,500	189,000
776 - Podlahy povlakové							2 077,701
46	K		demontáž soklíkov alebo líšt, vlastní zamestnanci a stroje	m	1 049,400	0,240	251,856
47	K		odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy, vlastní zamestnanci a stroje	m2	1 113,320	1,640	1 825,845
VP - Práce naviac							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Časť:

02 - Stavebné úpravy 2-4.NP

Miesto:

Senec

Objednávateľ:

Pracovnica:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

44101937

SK2022578954

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Spracovateľ:

Pracovnica:

Náklady z rozpočtu

127 258,98

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

127 258,98

DPH základne

20,00%

z

25 451,99

25 451,99

znížená

20,00%

z

27 258,98

27 258,98

Cena s DPH

v EUR

152 710,78

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
ô.č.: 24401329/66/0200

Datum a podpis

3.07

2022

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Stavebné úpravy 2-4.NP

Objekt: Stavebné úpravy 2-4.NP

Časť: 02 - Stavebné úpravy 2-4.NP

Objekt: Senec

Objekt: Senec

Objekt: Senec

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Projektant:

Objekt: Senec

ing. Slávka Veselá

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	127 258,98
HSV - Práce a dodávky HSV	28 604,17
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 936,56
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 432,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 716,72
99 - Presun hmôt HSV	518,45
PSV - Práce a dodávky PSV	97 704,80
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 306,33
722 - Zdravotechnika	2 049,60
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	6 400,30
763 - Konštrukcie - drevostavby	19 646,55
766 - Konštrukcie stolárske	10 826,24
771 - Podlahy z dlaždíc	1 491,03
776 - Podlahy povlakové	41 892,40
781 - Dokončovacie práce a obklady	7 456,09
784 - Dokončovacie práce - malby	6 636,28
OST - Ostatné	950,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	127 258,98

ROZPOČET

Časť: **02 - Stavebné úpravy 2-4.NP**

Senec

Objednávateľ:

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Objaviteľ:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127 258,977

HSV - Práce a dodávky HSV

28 604,173

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

6 936,560

1	K		murivo Ytong + lepiaca malta Ytong + montáž, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P4-500	m3	14,700	110,000	1 617,000
2	K		dodávka a osadenie preklad.trámca Ytong, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Prekladový trámec YTONG šírky 100 mm, výšky 124 mm, dĺžky 900 mm	ks	17,000	18,420	313,140
3	K		dodávka a osadenie preklad.trámca Ytong, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	30,000	14,680	440,400
4	K		dodávka a osadenie preklad.trámca Ytong, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	19,180	57,540
5	K		murivo Ytong + lepiaca malta Ytong + montáž, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	68,693	16,500	1 133,435
6	K		murivo Ytong + lepiaca malta Ytong + montáž, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500,	m2	188,550	17,900	3 375,045

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 432,446

7	K		vnútorná omietka Baumit MPI 25 + spracovanie, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenno-cementová stropov a stien štuková	m2	265,075	9,900	2 624,243
8	K		vnútorná omietka Ytong + spracovanie, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm - domurovanie stien a po domurovaní dvier	m2	656,696	8,800	5 778,925
9	K		vyravnávací poter muriva, pieskocementový + spracovanie, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Vyravnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. do 100 mm (podkladný)	m2	152,325	18,700	2 848,478
10	K		osadenie oceľovej zárubne, vlastní zamestnanci a stroje	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	47,000	19,900	935,300
11	M		dodávka oceľovej zárubne - Kovodružstvo BA	Zárubňa oceľová CgU 60x197	ks	17,000	26,500	450,500
12	M		dodávka oceľovej zárubne - Kovodružstvo BA	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	27,000	26,500	715,500
13	M		dodávka oceľovej zárubne - Kovodružstvo BA	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm L	ks	3,000	26,500	79,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7 716,720
14	K	montáž fasádneho lešenia, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	754,500	1,250	943,125
15	K	príplatok za lešenie	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia	m2	1 509,000	1,650	2 489,850
16	K	demontáž fasádneho lešenia, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž lešenia vysun. z otvorov s podopretím v. do 30 m	m2	754,500	0,950	716,775
17	K	lešenie ľahké pomocné pracovné, vlastní zamestnanci a stroje	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 401,990	1,500	2 102,985
18	K	montáž ochrannej siete na fasád.lešení, vlastní zamestnanci a stroje	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	754,500	1,260	950,670
19	K	demontáž ochrannej siete na fasád.lešení, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	754,500	0,330	248,985
20	K	čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí, vlastní zamestnanci a stroje	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	240,300	1,100	264,330
99 - Presun hmôt HSV							518,447
21	K	presun hmôt	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	132,935	3,900	518,447
PSV - Práce a dodávky PSV							97 704,804
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							1 306,326
22	K	zhotovenie izolácie proti vlhkosti, vodorovná, z tekutej lepenky Soudal 2K Profi, vrátane tesniac.pásu, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná - sociálne zariadenia	m2	137,508	9,500	1 306,326
722 - Zdravotechnika							2 049,600
23	K	montáž skrinky hydrantu, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	3,000	35,000	105,000
24	K	montáž hydrantu s výzbrojou, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž nástenného hydrantu C 52 v plechovej skriní 750x750x320 mm s plnými dvierkami RAL 3000 s výzbrojou (tvar. stála hadica, GV, uzatváratelná sprchová hadica, pripojovacia hadica 1m s ventilom	ks	3,000	65,000	195,000
25	M	nákup a dodávka hydrantu s výzbrojou. OBORIL s.r.o.. Trnava	<i>Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2'' v plechovej skriní 750x750x320 mm s plnými dvierkami RAL 3000 s výzbrojou tvar. stála hadica, GV, uzatváratelná sprchová hadica, pripojovacia hadica 1m s ventilom)</i>	ks	3,000	320,000	960,000
26	K	nákup, dodávka a montáž skrinky na hasiaci prístroj, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž a dodávka plastovej skrinky pre hasiace prístroje	ks	9,000	45,500	409,500
27	M	nákup a dodávka hasiaceho prístroja. OBORIL s.r.o.. Trnava	<i>Hasiaci prístroj práškový 6 kg</i>	ks	9,000	39,900	359,100
28	K	presun hmôt	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,021	1 000,000	21,000
725 - Zdravotechnika - zariač. predmety							6 400,300
29	K	montáž záchodovej misy, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	11,000	33,300	366,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	nákup a dodávka WC Jíka, biele - SIKO Trnava	Sanitárna keramika WC kombi biele	ks	11,000	89,900	988,900
31	K	montáž umývadla, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž umývadla na konzoly, vrátane sifónu a doplnkov	súb	34,000	19,500	663,000
32	M	nákup a dodávka umývadlo Jíka, biele - SIKO Trnava	Umývadlo biele	ks	34,000	58,500	1 989,000
33	K	montáž bidetu, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž bidetu do predstaveného systému	ks	3,000	33,300	99,900
34	M	nákup a dodávka bidetu Jíka, biele - SIKO Trnava	Bidet stojací keramika, biela	ks	3,000	95,500	286,500
35	K	montáž výlevky, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej vrátane príslušenstva a doplnkov	súb	3,000	35,000	105,000
36	M	nákup a dodávka výlevky Jíka - SIKO Trnava	Sanitárna keramika JÍKA výlevka	ks	3,000	149,100	447,300
37	K	montáž batérie, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž batérie umývadlovej a výlevkovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	37,000	10,000	370,000
38	M	nákup a dodávka umývadlovej batérie S-LINE - SIKO Trnava	Umývadlová batéria DN 15 chróm 210350515	ks	37,000	25,500	943,500
39	K	montáž odpad.ventilu, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	11,000	4,900	53,900
40	M	nákup a dodávka záchod.ventilu - SIKO Trnava	Ventil záchodový 1/2"	ks	11,000	3,900	42,900
41	K	presun hmôt	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,882	50,000	44,100
763 - Konštrukcie - drevostavby							19 646,546
42	K	nákup, dodávka SDK konštrukcii - stavebniny HAK TRADE Trnava + montáž	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 65 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 15 mm TI hr. 50 mmn - kaslík pre VZT	m2	13,200	30,400	401,280
43	K	nákup, dodávka SDK konštrukcii - stavebniny HAK TRADE Trnava + montáž	Predsadená SDK stena KNAUF W626 hr. 125 mm, jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, TI 100 mm	m2	229,764	35,100	8 064,716
44	K	nákup, dodávka SDK konštrukcii - stavebniny HAK TRADE Trnava + montáž	SDK podhlád KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 2 x 12,5 mm a MV hr.50 mm	m2	307,860	33,500	10 313,310
45	K	montáž reviznych dvierok, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž reviznych dvierok pre sdk podhlady veľkosti nad 0,26 m2	ks	12,000	14,000	168,000
46	M	nákup a dodávka reviznych dvierok - stavebniny HAK TRADE Trnava	Revízne dvierka SDK strop 600x600 mm	ks	12,000	30,900	370,800
47	K	presun hmôt	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	10,948	30,000	328,440
766 - Konštrukcie stolárske							10 826,237
48	K	montáž prahu dverí, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	71,000	3,500	248,500
49	M	nákup a dodávka dub.prahu - stavebniny HAK TRADE Trnava	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	33,000	7,750	255,750
50	M	nákup a dodávka dub.prahu - stavebniny HAK TRADE Trnava	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	35,000	10,250	358,750
51	M	nákup a dodávka dub.prahu - stavebniny HAK TRADE Trnava	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	3,000	11,600	34,800
52	K	montáž zámku, vložky a kovania, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž kompletáž dverí dverí zámka, vložka, kľučky	ks	71,000	5,500	390,500
53	M	nákup a dodávka kovania - stavebniny HAK TRADE Trnava	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	71,000	16,500	1 171,500
54	M	nákup a dodávka zámku a vložky - stavebniny HAK TRADE Trnava	Zámok a vložka	ks	71,000	16,500	1 171,500
55	K	osadenie vnútorných dverí, vlastní zamestnanci a stroje	Zavesenie dverného krídla do 2 m2 vrátane montáže a dodávky zámku kľučky a kovania	ks	71,000	24,500	1 739,500
56	M	nákup a dodávka dverí Solodoor - stavebniny HAK TRADE Trnava	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné 80x197 cm prefa, biele	ks	35,000	75,500	2 642,500
57	M	nákup a dodávka dverí Solodoor - stavebniny HAK TRADE Trnava	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné 60x197 cm prefa -biele	ks	33,000	75,500	2 491,500
58	M	nákup a dodávka dverí Solodoor - stavebniny HAK TRADE Trnava	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné 90x197 cm prefa -biele	ks	3,000	75,500	226,500

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,303	72,860	94,937
771 - Podlahy z dlaždíc							1 491,032
60	K		montáž keram.podlahy, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flexi tmelu	m2	55,083	13,900	765,654
61	M		nákup a dodávka dlažby TAURUS - SIKO Trnava				
			Dlaždice keramické pš. a mrazuvzdorné	m2	57,837	11,500	665,126
62	K		presun hmôt				
			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,333	45,200	60,252
776 - Podlahy povtlakové							41 892,400
63	K		lepenie PVC soklíkov, vlastní zamestnanci a stroje				
			Lepenie podlahových soklov z vinilu	m	822,800	0,600	493,680
64	M		dodávka PVC soklíka - Jutex s.r.o., Piešťany				
			Lišta soklová, vinilová	m	839,256	1,000	839,256
65	K		lepenie PVC podlahy, vlastní zamestnanci a stroje				
			Lepenie povtlakových podláh vinilových homogénnych pásov	m2	1 297,455	4,020	5 215,769
66	M		dodávka PVC podlahoviny - PVC acoustic 43 UNI, záťaž.tr. 34/43, hlukový utlm min. 6 dB - Jutex s.r.o. - Piešťany				
			Vynilová podlaha v dielcoch s dekorom dreva v celk. hrúbke min 3 mm, nášlapná vrstva min 0,5 mm, s kročajovou izoláciou hlukový útlmom min. 6 dB, nosná doska opatrená stabilizačnou mriežkou, s vysokou odolnosťou proti opotrebeniu - záťažová trieda 42(FLOOR WOOD Tajima)	m2	1 336,379	15,440	20 633,692
67	K		penetrovanie podkladu, vlastní zamestnanci a stroje				
			Penetrovanie podkladu pred kladením povtlakových podláh	m2	1 297,455	1,660	2 153,775
68	K		pretmelenie prasklín a nerovností, vlastní zamestnanci a stroje				
			Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm - 30%	m2	375,000	3,530	1 323,750
69	K		vyliatie podkladu niveľ.stierkou, vlastní zamestnanci a stroje				
			Vyspravenie podkladu niveľačnou stierkou hr. 3 mm	m2	1 297,455	4,730	6 136,962
70	K		prebrúsenie podkladu el.brúskou na betón, vlastní zamestnanci a stroje				
			Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 297,455	3,310	4 294,576
71	K		presun hmôt				
			Presun hmôt pre podlahy povtlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	13,349	60,000	800,940
781 - Dokončovacie práce a obklady							7 456,088
72	K		montáž keram.obkladov, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 300x150 mm	m2	282,518	14,500	4 096,511
73	M		nákup a dodávka dlažby RAKO - SIKO Trnava				
			Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 300x150 lla	m2	296,644	10,500	3 114,762
74	K		presun hmôt				
			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,321	15,000	244,815
784 - Dokončovacie práce - malby							6 636,275
75	K		oblepenie vypínačov, zásuviek páskou, vlastní zamestnanci a stroje				
			Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	78,000	1,100	85,800
76	K		oblepenie soklov, stykov, okrajov okien a dverí, vlastní zamestnanci a stroje				
			Oblepenie soklov, stykov, okrajov okien a dverí, výšky miestnosti do 3,80 m	m	285,000	0,250	71,250
77	K		penetrovanie podkladov stien a stropov, vlastní zamestnanci a stroje				
			Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 856,365	0,550	1 021,001
78	K		prebrúsenie a oprášenie povrchov, vlastní zamestnanci a stroje				
			Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 856,365	0,110	204,200
79	K		nákup, dodávka a spracovanie maliar.zmesí Primalex - stavebniny JUEL Trnava				
			Malby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m - umývateľný náter - steny	m2	1 856,365	1,600	2 970,184

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	nákup, dodávka a spracovanie maliar.zmesi Esmal - stavebniny JUEL Trnava	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky nad 3, 80 m - strop	m2	427,400	1,600	2 283,840
OST - Ostatné							950,000
81	K	provizórne opatrenia, zaplachtenie priestorov, príp. oprava malieb stien a stropov, vlastní zamestnanci a stroje	Vyvolané náklady vplyvom nepriaznivého počasía (napr. zatečenie strechy)	hod	1,000	950,000	950,000
VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Číslo:

03 - Výměna výplní otvorov 2-4.NP

Číslo:

03 - Výměna výplní otvorov 2-4.NP

Část:

03 - Výměna výplní otvorov 2-4.NP

Místo:

Senec

Účel:

Datum:

Objednatel:

Objednatel:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zhotovitel:

44101937

CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava

Číslo účtu:

SK2022578954

Projektant:

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Číslo účtu:

Spracovateľ:

Spracovateľ:

Číslo účtu:

Poznámka:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

35 914,06

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

35 914,06

DPH základňa

13,00%

z

35 914,06

13,00%

z čísla

13,00%

z

35 914,06

43 096,87

Cena s DPH

v EUR

43 096,87

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.07.2017



CS, s.r.o.

Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937
SK2022578954

Datum a podpis.

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Časť: 03 - Výmena výplní otvorov 2-4.NP

Miesto: Senec

Objekt: 03030303

Čiastočne:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant:

Projektant:

Spoločnosť:

ing. Slávka Veselá

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 35 914,06

HSV - Práce a dodávky HSV 3 915,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 767,60

99 - Presun hmôt HSV 148,20

PSV - Práce a dodávky PSV 31 998,26

763 - Konštrukcie - drevostavby 601,60

764 - Konštrukcie klampiarske 1 716,78

766 - Konštrukcie stolárske 19 236,49

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 10 443,39

VP - Práce navyč 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 35 914,06

ROZPOČET

Objavila

Pracovisko: Strojárska

Objavil

Pracovisko: Strojárska

Časť: 03 - Výmena výplní otvorov 2-4.NP

Miesto: Senec

Datum:

Objavil (Miesto):

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Objavil (Miesto):

CS, s.r.o., Strojárská 5487, Trnava

Objavil (Miesto):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 914,059

HSV - Práce a dodávky HSV

3 915,801

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 767,601

1	K		murárske vysprávky vnútorné - omietka Baumit MPI 25, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Omietka vápenná ostenia okenného a dverného štuková - murárske vysprávky vnútorné	m2	67,920	16,660	1 131,547
2	K		murárske vysprávky vnútorné - omietka Baumit MPI 25, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Omietka vápenno cementová ostenia okenného a dverného vonkajšia hrubá , zatretá - murárske vysprávky	m2	64,200	17,950	1 152,390
3	M		<i>nákup a dodávka parapetnej plastovej dosky</i>	<i>Parapeta vnútorná komôrková, plastová</i>	m	<i>129,360</i>	<i>8,800</i>	<i>1 138,368</i>
4	K		osadenie parapetných dosiek, vlastní zamestnanci a stroje	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast.	m	123,200	2,140	263,648
5	K		demontáž parapetnej dosky, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž parapetnej dosky exist. j šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	m	151,200	0,540	81,648

99 - Presun hmôt HSV

148,200

6	K		presun hmôt	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňstr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	1,482	100,000	148,200
---	---	--	-------------	---	---	-------	---------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

31 998,258

763 - Koňstrukcie - drevestavby

601,600

7	X		tmelenie silikónovým tmelom, vlastní zamestnanci a stroje	Škárovanie tmelením	m	312,400	1,500	468,600
8	M		<i>nákup a dodávka silikón.tmelu - stavebniny Profistav Trnava</i>	<i>Tmel silikónový</i>	ks	<i>38,000</i>	<i>3,500</i>	<i>133,000</i>

764 - Koňstrukcie klampiarske

1 716,776

9	K		dodávka a montáž parapetov z Al plechu (KJG s.r.o.Čachtice), vlastní zamestnanci a stroje	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	151,200	10,590	1 601,208
10	K		demontáž parapetov, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	151,200	0,540	81,648

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,212	160,000	33,920
766 - Konštrukcie stolárske							19 236,492
12	K		montáž plast.okien, vlastní zamestnanci a stroje	m	312,400	9,730	3 039,652
13	M		výroba a dodávka okennej plastovej zostavy z profilu 08 OVLO Classic v zmysle PD	ks	22,000	736,220	16 196,840
<i>Okenná zostava plastové okno šesťdielne otváravo-sklopné 2x + otváravé + otváravo-sklopné 2x s výplňou izolačné trojsklo - 6 komorový profil, skladané v zostave 5600 x 1500 mm</i>							
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							10 443,390
14	K		montáž plast.dverí, vlastní zamestnanci a stroje	m	47,400	13,900	658,860
15	M		výroba a dodávka plastových dverí z profilu 08 OVLO Classic v zmysle PD	ks	3,000	2 292,480	6 877,440
<i>Dodávka dverí PVC dvojkridlových vchodových protipožiarnych 1600 x 1970 mm, výplň 2/3 zasklenie bezpečnostným sklom t. klasické zamykanie, Kľučka -kľučka, samozatvárač</i>							
16	M		výroba a dodávka plastových dverí z profilu 08 OVLO Classic v zmysle PD	ks	3,000	969,030	2 907,090
<i>Dodávka dverí PVC jednokridlových vchodových 1800 x 2470 mm., s nadsvetlíkom pevným a bočnými svetlíkmi , výplň 2/3 bezpečnostným sklom, klasické zamykanie, guľa -kľučka, samozatvárač.</i>							
VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objednávka číslo: 04 - VZT - I. etapa

Objednatel: Mesto Senec, Senec, Slovensko

Časť: 04 - VZT - I. etapa

Miesto: Senec
Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava
Projektant: ing. Slávka Veselá
Spracovateľ: []
Prílohy: []

Náklady z rozpočtu				13 124,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				13 124,35
DPH základna	20,00%	z	0,00	0,00
zvláštna	20,00%	z	13 124,35	624,37
Cena s DPH		v EUR		15 749,22

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 13.07.2019



Pečiatka

CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 41...
8.9.24

Dátum a podpis



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Zariadenie č. 1 - Hygienické priestory, podtlakové vetranie

Objekt: VP - Práce navyše

Časť: 04 - VZT - I.etapa

Miesto: Senec

Stav:

Objednávateľ:

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Objekt:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 124,35
D1 - Zariadenie č. 1 - Hygienické priestory , podtlakové vetranie	13 124,35
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 124,35

ROZPOČET

Objekt:

Rekonštrukcia stropu a stropného kápu v priestore študentskej jedálne

Projekt:

17-2019-1-03-100-103-K38 - JARNA 2019

Časť: 04 - VZT - I.etapa

Miesto:

Senec

Objekt:

Objedávateľ:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 124,350

D1 - Zariadenie č. 1 - Hygienické priestory , podtlakové vetranie

13 124,350

1	K	Pol62	Spiro potrubie O100	bm	71,000	2,630	186,730
2	K	Pol63	Spiro potrubie O160	bm	23,000	4,290	98,670
3	K	Pol64	Spiro potrubie O180	bm	20,000	6,620	132,400
4	K	Pol65	Spiro potrubie O200	bm	7,500	5,300	39,750
5	K	Pol66	Spiro potrubie O225	bm	15,000	7,720	115,800
6	K	Pol67	Spiro potrubie O280	bm	12,000	9,900	118,800
7	K	Pol68	SonoFlexo potrubie O100	bm	52,000	3,210	166,920
8	K	Pol69	Spiro T-kus O100-O100-O100	ks	13,000	4,320	56,160
9	K	Pol70	Spiro T-kus O125-O100-O125	ks	4,000	4,540	18,160
10	K	Pol71	Spiro T-kus O160-O100-O160	ks	6,000	4,920	29,520
11	K	Pol72	Spiro T-kus O180-O100-O180	ks	10,000	10,410	104,100
12	K	Pol73	Spiro T-kus O160-O160-O160	ks	4,000	7,370	29,480
13	K	Pol74	Spiro T-kus O225-O160-O225	ks	2,000	11,750	23,500
14	K	Pol75	Spiro T-kus O280-O160-O280	ks	3,000	14,420	43,260
15	K	Pol76	Spiro T-kus O200-O180-O200	ks	3,000	14,620	43,860
16	K	Pol77	Spiro XT-kus O160-O100-O160	ks	1,000	15,200	15,200
17	K	Pol78	Spiro XT-kus O200-O100-O200	ks	2,000	16,870	33,740
18	K	Pol79	Spiro XT-kus O225-O100-O225	ks	3,000	18,890	56,670
19	K	Pol80	Prechod O100 - O125	ks	1,000	2,770	2,770
20	K	Pol81	Prechod O100 - O160	ks	12,000	3,270	39,240
21	K	Pol82	Prechod O100 - O200	ks	3,000	3,270	9,810
22	K	Pol83	Prechod O160 - O180	ks	8,000	7,600	60,800
23	K	Pol84	Prechod O160 - O200	ks	1,000	4,260	4,260

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Pol85	Prechod O160 - O225	ks	1,000	4,060	4,060
25	K	Pol86	Prechod O200 - O225	ks	1,000	7,580	7,580
26	K	Pol87	Prechod O225 - O280	ks	1,000	12,030	12,030
27	K	Pol88	Spiro koleno O100/90°	ks	22,000	3,070	67,540
28	K	Pol89	Spiro koleno O180/90°	ks	3,000	7,660	22,980
29	K	Pol90	Ventilátor Vortice MICRO 100 O100	ks	5,000	74,170	370,850
30	K	Pol91	Ventilátor Vortice MEDIO O100	ks	23,000	107,340	2 468,820
31	K	Pol92	Ventilátor Vortice SUPER O100	ks	21,000	163,280	3 428,880
32	K	Pol93	Výfuková hlavica CAGI O125	ks	1,000	39,030	39,030
33	K	Pol94	Výfuková hlavica CAGI O225	ks	1,000	59,800	59,800
34	K	Pol95	Výfuková hlavica CAGI O280	ks	1,000	64,150	64,150
35	K	Pol96	Kruhový záslep s odvodom kondenzátu O100	ks	1,000	12,120	12,120
36	K	Pol97	Kruhový záslep s odvodom kondenzátu O160	ks	2,000	12,350	24,700
37	K	Pol98	Spojka O160	ks	12,000	1,230	14,760
38	K	Pol99	Spojka O180	ks	6,000	1,620	9,720
39	K	Pol100	Spojka O200	ks	3,000	1,660	4,980
40	K	Pol101	Štvorhranné potrubie pozinkované 200x200	bm	6,000	12,830	76,980
41	K	Pol102	Štvorhranné potrubie pozinkované 250x200	bm	3,000	14,140	42,420
42	K	Pol103	Štvorhranné potrubie pozinkované 300x200	bm	3,000	15,920	47,760
43	K	Pol104	Štvorhranné potrubie pozinkované 350x200	bm	3,000	17,190	51,570
44	K	Pol105	Štvorhranné potrubie pozinkované 450x200	bm	18,000	17,580	316,440
45	K	Pol106	Štvorhranné potrubie pozinkované 750x200	bm	8,000	31,960	255,680
46	K	Pol107	Štvorhranné potrubie - koleno 450x200/90°	ks	1,000	30,290	30,290
47	K	Pol108	Štvorhranné potrubie - koleno 750x200/90°	ks	1,000	66,410	66,410
48	K	Pol109	Štvorhranné potrubie - prechod 200x200/250x200	ks	1,000	20,200	20,200
49	K	Pol110	Štvorhranné potrubie - prechod 200x200/300x200	ks	1,000	21,810	21,810
50	K	Pol111	Štvorhranné potrubie - prechod 250x200/350x200	ks	1,000	23,560	23,560
51	K	Pol112	Štvorhranné potrubie - prechod 300x200/450x200	ks	1,000	30,290	30,290
52	K	Pol113	Štvorhranné potrubie - prechod 350x200/450x200	ks	1,000	30,290	30,290
53	K	Pol114	Štvorhranné potrubie - prechod 450x200/750x200	ks	1,000	44,310	44,310
54	K	Pol115	Štvorhranný záslep s odvodom kondenzátu 200x200	ks	2,000	12,830	25,660
55	K	Pol116	Štvorhranná výfuková hlavica 450x200	ks	1,000	63,440	63,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	Pol117	Štvorhanná výfuková hlavica 750x200	ks	1,000	113,140	113,140
57	K	Pol1177	Montážny materiál	ks	1,000	770,000	770,000
58	K	Pol11778	Montáž	ks	1,000	3 052,500	3 052,500

VP - Práce naviac

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:

Rekonštrukcia objektu - 1. etapa - výsuvka - 1. et. - 1. etapa - rekonštrukcia objektu - Senec

Miesto:

Prešovská 502/1, 821 01, Senec

Časť: 05 - Klimatizácia - I.etapa

Kód:

15.

Mesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

100.

100 DPH:

Zhotoviteľ:

100

44101937

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

100 DPH:

SK2022578954

Projektant:

100

ing. Slávka Veselá

100 DPH:

Spracovateľ:

100

100 DPH:

Pečiatka:

Náklady z rozpočtu				30 697,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				30 697,62
DPH - základná	20,00%	z	0,00	0,00
prízená	20,00%	z	30 697,62	6 139,52

Cena s DPH v EUR 36 837,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

13.07.2015

Pečiatka



ČS, s.r.o.
Strojárske
IČO: 4101997
ď.č. 24401923

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt

Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov ZŠ, školská budova, Senec

Objekt

0100 - 020000000000 - 1000 - 2000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000

Časť: 05 - Klimatizácia - I.etapa

Mesto

Senec

Datum:

Objednávateľ

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Zhotoviteľ

Spracovateľ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 697,62

D1 - Klimatizácia - 1. etapa

30 697,62

VP - Práce naviac

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 697,62

ROZPOČET

Objekt: ...

... 5,2 kW, 3,5 kW, 10,0 kW, 8,0 kW, ...

Časť: 05 - Klimatizácia - I.etapa

Objekt: Senec

Datum:

Objednávateľ:

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Adresa:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 697,620

D1 - Klimatizácia - 1. etapa

30 697,620

1	M	Pol138	Vnútorná nástenná jednotka Toshiba RAS-B22N3KV2-E1 (6,00 kW)	ks	12,000	311,220	3 734,640
2	M	Pol139	Vnútorná nástenná jednotka Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 (3,5 kW)	ks	4,000	224,810	899,240
3	M	Pol140	Vonkajšia jednotka Toshiba RAS-5M34S3AV-E (10,00 kW)	ks	8,000	1 628,450	13 027,600
4	M	Pol141	Vonkajšia jednotka Toshiba RAS-4M27S3AV-E (8,00 kW)	ks	2,000	1 409,420	2 818,840
5	M	Pol142	Konzola vonkajšej jednotky vr.kotvenia	ks	10,000	36,750	367,500
6	M	Pol143	Prípojovacie rozvody	bm	340,000	18,470	6 279,800
7	M	Pol1431	Montáž	sub	1,000	3 570,000	3 570,000

VP - Práce navyč

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objednatel: **Stavby a inžinierstvo, s.r.o.** IČO: 44101937, IČO DPH: SK2022578954, Senec, Slovensko

Objekt: **Prístavba bloku 1 - 2, 3, 4 - územná príprava**

Časť: E1 - 1.ETAPA - 2,3,4, ELEKTRO

Objekt:

Senec

IČO:

Datum:

Objednavateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

IČO:

44101937

IČO DPH:

SK2022578954

Projektant:

ing. Slávka Veselá

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Podpis:

Náklady z rozpočtu

115 817,27

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

115 817,27

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižaná

20,00%

z

115 817,27

23 163,45

Cena s DPH

v EUR

138 980,72

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

18.09.2019



Pěčiátka

CS. s.r.o.



Dátum a podpis:

V



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: IBA - 1500 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

Objekt: IBA - 1500 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

Časť: E1 - 1.ETAPA - 2,3,4, ELEKTRO

Miesto: Senec
 Dátum:
 Objednávateľ:
 Projektant: ing. Slávka Veselá
 Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava
 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **115 817,27**

D1 -	115 817,27
D2 - Demontáž	604,80
D3 - Rozvádzače	6 349,35
D4 - Kábel silový medený	8 800,70
D5 - Ochranné pospájanie	754,08
D6 - Spínače a zásuvky	3 305,96
D7 - Krabice a drobný inštalačný materiál	1 373,80
D8 - Osadenie príchytiok	573,00
D9 - Ukončenie vodičov v rozvádzačoch	229,79
D10 - Tabuľky, štítiky	297,05
D11 - Rúrky inštalačné	1 815,60
D12 - Káblové trasy / rebríky	4 004,70
D13 - Svetidlá	67 635,78
D14 - pohybové a prítomnostné snímače	7 508,11
D15 - Protipožiarne prepážky	2 085,30
D16 - Sekacie a buracie práce	2 510,20
D17 - Hodinové zučtovacie sadzby, ostatné	6 764,06
D11 - Rúrky inštalačné	1 205,00
VP - Práce navyč	0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

115 817,27

ROZPOČET

Objekt:

Rekonštrukcia elektrického zariadenia v budove bývalej školy v ulici Slávkovej, Trnava

Práca:

Rekonštrukcia elektrického zariadenia v budove bývalej školy v ulici Slávkovej, Trnava

Časť: E1 - 1.ETAPA - 2,3,4, ELEKTRO

Objekt:

Senec

Objekt:

Zobrazovateľ:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 817,274

D1 -

115 817,274

D2 - Demontáž

604,800

1	K	Demontáže	Nevyhnutná demontáž pôvodnej elektroinštalácie	kpl	1,000	604,800	604,800
---	---	-----------	--	-----	-------	---------	---------

D3 - Rozvádzače

6 349,350

2	M	ROZV	Rozvádzač RH.B podľa výkresu E10	ks	1,000	2 864,400	2 864,400
3	M	ROZV.1	Rozvádzač 2RS.B podľa výkresu E11	ks	1,000	639,450	639,450
4	M	ROZV.2	Rozvádzač 3RS.B podľa výkresu E12	ks	1,000	639,450	639,450
5	M	ROZV.3	Rozvádzač 4RS.B podľa výkresu E13	ks	1,000	639,450	639,450
6	M	ROZV.4	Prípojková skriňa RIS2 typ SR - Z802 VV 2/4 P3 IP 2X podľa výkresu E20	ks	1,000	729,750	729,750
7	K	ROZV	Rozvádzač RH.B podľa výkresu E10	ks	1,000	311,850	311,850
8	K	ROZV.1	Rozvádzač 2RS.B podľa výkresu E11	ks	1,000	131,250	131,250
9	K	ROZV.2	Rozvádzač 3RS.B podľa výkresu E12	ks	1,000	131,250	131,250
10	K	ROZV.3	Rozvádzač 4RS.B podľa výkresu E13	ks	1,000	131,250	131,250
11	K	ROZV.4	Prípojková skriňa RIS2 typ SR - Z802 VV 2/4 P3 IP 2X podľa výkresu E20	ks	1,000	131,250	131,250

D4 - Kábel silový medený

8 800,700

12	M	KABLE	Kábel silový medený N2XH-J 4x120	m	10,000	40,060	400,600
13	M	KABLE.1	Kábel silový medený N2XH-J 5x25	m	35,000	11,770	411,950
14	M	KABLE.2	Kábel silový medený N2XH-J 5x16	m	65,000	7,250	471,250
15	M	KABLE.3	Kábel silový medený N2XH-J 5x10	m	80,000	4,780	382,400
16	M	KABLE.4	Kábel silový medený N2XH-J 5x1,5	m	230,000	0,880	202,400
17	M	KABLE.5	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	m	3 000,000	0,780	2 340,000
18	M	KABLE.6	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	600,000	0,550	330,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	KABLE.7	Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5	m	250,000	0,550	137,500
20	M	KABLE.8	Kábel silový medený N2XH-O 2x1,5	m	600,000	0,470	282,000
21	M	KABLE.9	Kábel NHXH FE180/E60-O-V 3x1,5	m	50,000	0,950	47,500
22	K	KABLE	Kábel silový medený N2XH-J 4x120	m	10,000	2,560	25,600
23	K	KABLE.1	Kábel silový medený N2XH-J 5x25	m	35,000	0,980	34,300
24	K	KABLE.2	Kábel silový medený N2XH-J 5x16	m	65,000	0,940	61,100
25	K	KABLE.3	Kábel silový medený N2XH-J 5x10	m	80,000	0,860	68,800
26	K	KABLE.4	Kábel silový medený N2XH-J 5x1,5	m	230,000	0,610	140,300
27	K	KABLE.5	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	m	3 000,000	0,800	2 400,000
28	K	KABLE.6	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	600,000	0,710	426,000
29	K	KABLE.7	Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5	m	250,000	0,710	177,500
30	K	KABLE.8	Kábel silový medený N2XH-O 2x1,5	m	600,000	0,710	426,000
31	K	KABLE.9	Kábel NHXH FE180/E60-O-V 3x1,5	m	50,000	0,710	35,500

D5 - Ochranné pospájanie

754,080

32	M	POSPAJ	Uzmeňovacia prípojnica 1809	ks	4,000	6,200	24,800
33	M	POSPAJ.1	Svorka na ochranné pospájanie batérií ZS 4	ks	50,000	1,160	58,000
34	M	POSPAJ.2	H07 Z-K 25 ZŽ	m	50,000	1,930	96,500
35	M	POSPAJ.3	H07 Z-K 16 ZŽ	m	30,000	1,130	33,900
36	M	POSPAJ.4	H07 Z-K 6 ZŽ	m	60,000	0,450	27,000
37	M	POSPAJ.5	H07 Z-K 4 ZŽ	m	250,000	0,300	75,000
38	K	POSPAJ	Uzmeňovacia prípojnica 1809	ks	4,000	16,970	67,880
39	K	POSPAJ.1	Svorka na ochranné pospájanie batérií ZS 4	ks	50,000	3,900	195,000
40	K	POSPAJ.2	H07 Z-K 25 ZŽ	ks	50,000	0,890	44,500
41	K	POSPAJ.3	H07 Z-K 16 ZŽ	m	30,000	0,730	21,900
42	K	POSPAJ.4	H07 Z-K 6 ZŽ	m	60,000	0,410	24,600
43	K	POSPAJ.5	H07 Z-K 4 ZŽ	m	250,000	0,340	85,000

D6 - Spínače a zásuvky

3 305,960

44	M	SPIN_ZAS	Spínač 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 1	ks	40,000	3,080	123,200
45	M	SPIN_ZAS.1	Spínač 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 5	ks	6,000	4,230	25,380
46	M	SPIN_ZAS.2	Dvoj-tlačidlo 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 2/0 170-75000	ks	21,000	5,040	105,840
47	M	SPIN_ZAS.3	Kolíška pre dvoj-tlačidlo - biela 101-61505	ks	21,000	1,190	24,990
48	M	SPIN_ZAS.4	Rámček jednoduchý - biely 101-76100	ks	21,000	0,710	14,910
49	M	SPIN_ZAS.5	Zásuvka 16A/230V zapustená montáž, IP20	ks	154,000	3,260	502,040
50	M	SPIN_ZAS.6	Dvoj-rámček	ks	31,000	1,470	45,570

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	SPIN_ZAS.7	Tvoj-rámček	ks	16,000	2,310	36,960
52	M	SPIN_ZAS.8	Zásuvka 16A/230V, do parapetného žlabu, IP20	ks	130,000	2,520	327,600
53	M	SPIN_ZAS.9	Dvoj-rámček na zásuvku do inštalačného žlabu	ks	65,000	2,420	157,300
54	M	SPIN_ZAS.10	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44	ks	24,000	3,360	80,640
55	M	SPIN_ZAS.11	Tlačidlo havarijného vypnutia CENTRAL STOP s ochranným sklíčkom proti náhodnému stlačeniu 10A/230V, IP20	ks	1,000	26,520	26,520
56	M	SPIN_ZAS.12	Značenie vypínačov a zásuviek páska	ks	397,000	0,150	59,550
57	K	SPIN_ZAS	Spínač 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 1	ks	40,000	1,890	75,600
58	K	SPIN_ZAS.1	Spínač 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 5	ks	6,000	2,160	12,960
59	K	SPIN_ZAS.2	Dvoj-tlačidlo 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 2/0 170-75000	ks	21,000	4,310	90,510
60	K	SPIN_ZAS.3	Kolíška pre dvoj-tlačidlo - biela 101-61505	ks	21,000	0,110	2,310
61	K	SPIN_ZAS.4	Rámček jednoduchý - biely 101-76100	ks	21,000	0,110	2,310
62	K	SPIN_ZAS.5	Zásuvka 16A/230V zapustená montáž, IP20	ks	154,000	4,190	645,260
63	K	SPIN_ZAS.6	Dvoj-rámček	ks	31,000	0,130	4,030
64	K	SPIN_ZAS.7	Tvoj-rámček	ks	16,000	0,140	2,240
65	K	SPIN_ZAS.8	Zásuvka 16A/230V, do parapetného žlabu, IP20	ks	130,000	4,190	544,700
66	K	SPIN_ZAS.9	Dvoj-rámček na zásuvku do inštalačného žlabu	ks	65,000	0,130	8,450
67	K	SPIN_ZAS.10	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44	ks	24,000	5,460	131,040
68	K	SPIN_ZAS.11	Tlačidlo havarijného vypnutia CENTRAL STOP s ochranným sklíčkom proti náhodnému stlačeniu 10A/230V, IP20	ks	1,000	5,940	5,940
69	K	SPIN_ZAS.12	Značenie vypínačov a zásuviek páska	ks	397,000	0,630	250,110
D7 - Krabice a drobný inštalačný materiál							1 373,800
70	M	KRAB_DIM	Bezhalogénová krabica pod omietku KU68-1901HF	ks	221,000	0,630	139,230
71	M	KRAB_DIM.1	Krabica na povrch A11 HF RW - IP55	ks	50,000	1,530	76,500
72	M	KRAB_DIM.2	Krabica do inštalačného žlabu	ks	130,000	0,630	81,900
73	M	KRAB_DIM.3	Svorkovnica krabicová WAGO (3x1-2,5mm2 273-105)	ks	250,000	0,090	22,500
74	M	KRAB_DIM.4	Svorkovnica krabicová WAGO (5x1-2,5mm2 273-105)	ks	50,000	0,110	5,500
75	M	KRAB_DIM.5	HDMI kábel	m	45,000	2,720	122,400
76	K	KRAB_DIM	Bezhalogénová krabica pod omietku KU68-1901HF	ks	221,000	1,170	258,570
77	K	KRAB_DIM.1	Krabica na povrch A11 HF RW - IP55	ks	50,000	5,360	268,000
78	K	KRAB_DIM.2	Krabica do inštalačného žlabu	ks	130,000	2,290	297,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	KRAB_DIM.3	Svorkovnica krabicová WAGO (3x1-2,5mm2 273-105)	ks	250,000	0,210	52,500
80	K	KRAB_DIM.4	Svorkovnica krabicová WAGO (5x1-2,5mm2 273-105)	ks	50,000	0,260	13,000
81	K	KRAB_DIM.5	HDMI kábel	m	45,000	0,800	36,000
D8 - Osadenie príchytiok							573,000
82	M	PRICH	Hmoždinka do betónu HM8 + skrutka	ks	300,000	0,210	63,000
83	M	PRICH.1	Páska viazacia	ks	600,000	0,030	18,000
84	M	PRICH.2	Príchytko grip M30, vrátane úchytkového materiálu	ks	60,000	0,850	51,000
85	M	PRICH.3	Príchytko grip M15	ks	30,000	0,530	15,900
86	K	PRICH	Hmoždinka do betónu HM8	ks	300,000	1,090	327,000
87	K	PRICH.1	Príchytko grip M30, vrátane úchytkového materiálu	ks	60,000	1,090	65,400
88	K	PRICH.2	Príchytko grip M15	ks	30,000	1,090	32,700
D9 - Ukončenie vodičov v rozvádzačoch							229,790
89	K	UKONC	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	180,000	0,740	133,200
90	K	UKONC.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	0,730	3,650
91	K	UKONC.2	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	25,000	1,050	26,250
92	K	UKONC.3	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	5,000	2,970	14,850
93	K	UKONC.4	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	0,000	0,000	0,000
94	K	UKONC.5	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	8,000	6,480	51,840
D10 - Tabuľky, štítky							297,050
95	M	TAB	Tabuľka výstražná -----	ks	5,000	0,630	3,150
96	M	TAB.1	Štítko označovací -káblový štítko s popisom	ks	750,000	0,110	82,500
97	K	TAB	Výstražná tabuľka	ks	5,000	0,280	1,400
98	K	TAB.1	Štítko na kábel pri revízií	ks	750,000	0,280	210,000
D11 - Rúrky inštalačné							1 815,600
99	M	RURKY	PVC rúrka bezhalogénová ohybná fi 25 vrátane príchytky a kotviaceho materiálu	m	700,000	1,250	875,000
100	M	RURKY.1	Chránička bezhalogénová typ KF09040	m	50,000	0,480	24,000
101	M	RURKY.2	Chránička bezhalogénová typ KF09050	m	10,000	0,580	5,800
102	M	RURKY.3	Chránička bezhalogénová typ KF09110	m	10,000	1,420	14,200
103	K	RURKY	PVC rúrka bezhalogénová ohybná fi 25 vrátane príchytky a kotviaceho materiálu	m	700,000	1,160	812,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	RURKY.1	Chránička bezhalogénová typ KF09040	m	50,000	1,170	58,500
105	K	RURKY.2	Chránička bezhalogénová typ KF09050	m	10,000	1,270	12,700
106	K	RURKY.3	Chránička bezhalogénová typ KF09110	m	10,000	1,340	13,400
D12 - Káblové trasy / rebríky							4 004,700
107	M	TRAS	Žlab plastový SLQ50/170 - dodávka slabobrúdu	m	0,000	0,000	0,000
108	M	TRAS.1	Kovový pozinkovaný žlab, 100x60 mm typ RKSM 610 FS,	m	105,000	7,250	761,250
109	M	TRAS.2	Výložník AW15/11 FT	ks	105,000	3,070	322,350
110	M	TRAS.3	Záves US3K/40	ks	105,000	11,810	1 240,050
111	M	TRAS.4	FRSB 6X12 F, Skrutka s plochou guľ. hlavou	bal	10,000	30,240	302,400
112	K	TRAS	Kovový pozinkovaný žlab, 100x60 mm typ RKSM 610 FS,	m	105,000	6,330	664,650
113	K	TRAS.1	Výložník AW15/11 FT	ks	105,000	0,530	55,650
114	K	TRAS.2	Záves US3K/40	ks	105,000	5,770	605,850
115	K	TRAS.3	FRSB 6X12 F, Skrutka s plochou guľ. hlavou	bal	10,000	5,250	52,500
D13 - Svietidlá							67 635,776
116	M	SVIETIDLO	ECO MINILINE LED2100	ks	96,000	133,061	12 773,856
117	M	SVIETIDLO.1	ECO OFFICE LED4100 PRO SURFACE 600	ks	186,000	210,360	39 126,960
118	M	SVIETIDLO.2	ECO Wall-mounted LED24W	ks	72,000	84,910	6 113,520
119	M	SVIETIDLO.3	ECO EMERGENCY B-AT +2xLED .1h	ks	12,000	134,330	1 611,960
120	M	SVIETIDLO.4	ECO EMERGENCY A-AT +2xLED .1h	ks	12,000	134,330	1 611,960
121	M	SVIETIDLO.5	ECO EMERGENCY EXIT	ks	4,000	358,680	1 434,720
122	M	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	15,000	45,150	677,250
123	M	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	3,000	45,150	135,450
124	M	SVIETIDLO.7	Piktogramy	ks	6,000	45,150	270,900
125	K	SVIETIDLO	ECO MINILINE LED2100	ks	96,000	10,500	1 008,000
126	K	SVIETIDLO.1	ECO OFFICE LED4100 PRO SURFACE 600	ks	186,000	10,500	1 953,000
127	K	SVIETIDLO.2	ECO Wall-mounted LED24W	ks	72,000	8,930	642,960
128	K	SVIETIDLO.3	ECO EMERGENCY B-AT +2xLED .1h	ks	12,000	8,930	107,160
129	K	SVIETIDLO.4	ECO EMERGENCY A-AT +2xLED .1h	ks	12,000	8,930	107,160
130	K	SVIETIDLO.5	ECO EMERGENCY EXIT	ks	4,000	8,930	35,720
131	K	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	15,000	1,050	15,750
132	K	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	3,000	1,050	3,150
133	K	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	6,000	1,050	6,300
D14 - pohybové a prítomnostné snímače							7 508,110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	SNÍMAČE	ECO DET 4M - 2DALI - prisadený	ks	16,000	204,440	3 271,040
135	M	SNÍMAČE.1	ECO DET 4S - prisadený	ks	12,000	135,140	1 621,680
136	M	SNÍMAČE.2	ECO DET 4 - prisadený	ks	15,000	92,400	1 386,000
137	M	SNÍMAČE.3	ECO DET 3 - prisadený	ks	12,000	47,090	565,080
138	M	SNÍMAČE.4	IR ovládanie ECO 4 IR - DALI	ks	3,000	26,570	79,710
139	K	SNÍMAČE	ECO DET 4M - 2DALI - prisadený	ks	16,000	11,030	176,480
140	K	SNÍMAČE.1	ECO DET 4S - prisadený	ks	12,000	11,030	132,360
141	K	SNÍMAČE.2	ECO DET 4 - prisadený	ks	15,000	8,930	133,950
142	K	SNÍMAČE.3	ECO DET 3 - prisadený	ks	12,000	8,930	107,160
143	K	SNÍMAČE.4	IR ovládanie ECO 4 IR - DALI	ks	3,000	11,550	34,650
D15 - Protipožiarne prepážky							2 085,300
144	M	POZIARN	Protipožiarne prepážky HILTY	m2	5,000	278,460	1 392,300
145	K	POZIARN	Protipožiarne prepážky HILTY	m2	5,000	138,600	693,000
D16 - Sekacie a buracie práce							2 510,195
146	M	PRACE	Sádza stavebná	kg	600,000	0,480	288,000
147	K	PRACE	Sekacie práce a začistenie drážky, šírka do 5 cm	m2	750,000	2,720	2 040,000
148	K	PRACE.1	Prieraz v stene do 20cm	ks	60,000	2,270	136,200
149	K	PRACE.2	Prieraz v stene nad 20 cm	ks	5,000	9,199	45,995
D17 - Hodinové zučtovacie sadzby, ostatné							6 764,063
150	K	HZS	Príprava ku komplexnej skúške a kontrola elektroinštalácie	hod	30,000	11,550	346,500
151	K	HZS.1	Zabezpečenie pracoviska	hod	20,000	11,550	231,000
152	K	HZS.2	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	105,000	105,000
153	K	HZS.3	Prevedenie revíznych skúšok podľa STN 331500-revízny technik	kpl	1,000	378,000	378,000
154	K	HZS.4	Spolupráca s revíznym technikom	hod	16,000	11,500	184,000
155	K	HZS.5	PPV - podiel pridružených výkonov	%	1 129,721	1,000	1 129,721
156	K	HZS.6	PD - Podiel dodávok	%	916,213	0,500	458,107
157	K	HZS.7	MV - Murárska výpomoc	%	1 129,721	0,500	564,861
158	K	HZS.8	MD - Mímostavenisková doprava	%	1 129,721	0,500	564,861
159	M	HZS	Drobný inštalačný materiál	%	889,528	3,150	2 802,013
D11 - Rúrky inštalačné							1 205,000
160	K	RURKY.4	PVC rúrka bezhalogénová ohybná fi 25 vrátane prichytky a kotviaceho materiálu	m	500,000	1,250	625,000
161	K	RURKY.4.1	PVC rúrka fi 40 odolná voči UV žiareniu	m	500,000	1,160	580,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VP - Práce naviac				0,000
			K				0,000
			K				0,000
			K				0,000
			K				0,000
			K				0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: **Rekonštrukcia zariadení strednej vzdušnej súpravy (VZS) v zariadení (základní škola) v meste Senec**

Objekt: **917 02 Rekonštrukcia zariadení (VZS) v zariadení (základní škola) v meste Senec**

Časť: **01 - Búranie konštrukcií 5-7.NP**

Miesto: **Senec** XXI
Balan **00.01.1900**

Objektový kód: **00** 00 DPH

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava** 00 **44101937**
00 DPH **SK2022578954**

Projektant: **ing. Slávka Veselá** 00
00 DPH

Spracovateľ: **00** 00
00 DPH

Poznámka

Náklady z rozpočtu **18 014,51**
 Ostatné náklady **0,00**

Cena bez DPH 18 014,51

DPH základna	18 014,51	z	0,00	0,00
znižena	0,00	z	18 014,51	3 602,90

Cena s DPH v EUR 21 617,41

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: REKONŠTRUKCIA VEŠTÁKOV (SÚČASNE S OŠETRENÍM) STAVBY VEŠTÁKOV V OBLASTI VEŠTÁKOV, PRÁVA VEŠTÁKOV 14

Miesto: Mestská časť Senec, ul. K. J. Škultétyho 14, 28001 Senec, SR

Časť: 01 - Búranie konštrukcií 5-7.NP

Mesto: Senec Pracovník: 00.01.1900
Objekt: ing. Slávka Veselá
Stavba: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava Športovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **18 014,51**

HSV - Práce a dodávky HSV 13 662,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 662,78

PSV - Práce a dodávky PSV 4 351,73

713 - Izolácie tepelné 132,89

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 260,70

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 594,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 256,15

764 - Konštrukcie klampiarske 303,70

766 - Konštrukcie stolárske 235,30

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 308,92

776 - Podlahy povlakové 2 260,07

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **18 014,51**

ROZPOČET

Časť: **01 - Búranie konštrukcií 5-7.NP**

Miesto: Senec Jazyk: 00.01.1900

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava Ing. Slávka Veselá

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 014,508

HSV - Práce a dodávky HSV

13 662,779

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 662,779

1	K	búranie muriva el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie muriva z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	13,410	18,900	253,449
2	K	búranie muriva el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm, -0,07500t	m2	573,698	1,790	1 026,919
3	K	búranie betón.podkladov el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie podkladov pod dlažby,s poterom,teracom hr.do 100 mm, -2,20000t - loggie	m3	2,721	84,880	230,958
4	K	búranie betón.podkladov el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie podkladov pod dlažby, s poterom, hr.do 100 mm, -2,20000t - poter sociálne zariadenia	m3	4,803	84,880	407,679
5	K	búranie dlažieb el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm - sociálne zariadenia	m2	60,030	1,700	102,051
6	K	búranie dlažieb el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm - podlahy loggie	m2	34,020	1,700	57,834
7	K	vybúranie rámov okien el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, -0,06300t	m2	167,634	5,980	1 002,451
8	K	vybúranie rámov dverí el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	101,200	3,980	402,776
9	K	vyvesenie okenného krídla, vlastní zamestnanci a stroje	Vyvesenie okenného krídla do suti -0,01400t	ks	108,000	1,500	162,000
10	K	vyvrtanie otvoru el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové - elektro a internet	cm	225,000	0,660	148,500
11	K	vyvrtanie otvoru el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -rozvody kúrenia	cm	825,000	0,520	429,000
12	K	vyvrtanie otvoru el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových - elektro a internet	cm	960,000	0,790	758,400
13	K	vysekanie rýh el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	100,000	2,200	220,000
14	K	vybúranie madiel a zábradlí, vlastní zamestnanci a stroje	Vybúranie kovových madiel a zábradlí - loggie	m	16,200	5,500	89,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	vybúranie madiel a zábradlí, vlastní zamestnanci a stroje	Vybúranie kovových madiel a zábradlí - vnútorné schodisko	m	25,200	5,500	138,600
16	K	odsekanie obkladov el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t - sociálne zariadenia	m2	88,200	4,940	435,708
17	K	odsekanie obkladov el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Odsekanie a odobratie obkladu stien vonkajších -0,08900t - kabrinec - predná a bočné teny loggií	m2	52,500	6,900	362,250
18	K	zvislá doprava sutiny, vlastní zamestnanci a stroje	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	128,081	6,750	864,547
19	K	zvislá doprava sutiny, vlastní zamestnanci a stroje	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	896,567	2,500	2 241,418
20	K	odvoz sutiny dopr.prostriedkom na skládku, vlastní zamestnanci a stroje	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	128,081	6,900	883,759
21	K	odvoz sutiny dopr.prostriedkom na skládku, vlastní zamestnanci a stroje	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	280,810	0,400	512,324
22	K	vnútrostav.doprava sutiny, vlastní zamestnanci a stroje	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	128,081	5,500	704,446
23	K	poplatok za skládku	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	128,081	9,900	1 268,002
24	K	nakladanie sutiny, vlastní zamestnanci a stroje	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	128,081	7,500	960,608

PSV - Práce a dodávky PSV

4 351,729

713 - Izolácie tepelné

132,885

25	K	odstránenie tep.isolácie el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené prbitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t - ostenia a nadpražia	m2	106,308	1,250	132,885
----	---	---	--	----	---------	-------	---------

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

260,695

26	K	demontáž potrubia, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých kúrenie	m	216,000	0,950	205,200
27	K	vnútrostav.presun hmôt	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	1,022	54,300	55,495

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

594,000

28	K	demontáž armatúry, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž armatúry	ks	108,000	5,500	594,000
----	---	---	-------------------	----	---------	-------	---------

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

256,154

29	K	demontáž radiátorov, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž radiátorov -0,02380t	m2	45,360	2,500	113,400
30	K	demontáž konzol radiátorov, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	108,000	0,550	59,400
31	K	vypustenie vody z vykurov. telies, vlastní zamestnanci a stroje	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	45,360	0,590	26,762

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	vnútrostav.presun hmôt	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	1,080	52,400	56,592
764 - Konštrukcie klampiarske							303,700
33	K	demontáž oplechovania loggií, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž oplechovania loggií	m	16,200	2,200	35,640
34	K	demontáž oplechovania parapetov, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	103,100	1,500	154,650
35	K	demontáž vnútorných parapetov , vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž vnútorných parapetov	m	103,100	1,100	113,410
766 - Konštrukcie stolárske							235,303
36	K	demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t -ostenia a nadpražia	m2	144,272	0,820	118,303
37	K	vyvesenie alebo zavesenie krídiel dverí, vlastní zamestnanci a stroje	Vyvesenie alebo zavesenie krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	78,000	1,500	117,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							308,924
38	K	demontáž oplechovania stien plechmi - ostenia a nadpražia , vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž oplechovania stien plechmi - ostenia a nadpražia	m2	144,272	1,650	238,049
39	K	demontáž ochrany proti holubom - siete, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž ochrany proti holubom - siete	m2	28,350	2,500	70,875
776 - Podlahy povlakové							2 260,068
40	K	demontáž soklíkov alebo líšt, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	956,600	0,240	229,584
41	K	odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy, vlastní zamestnanci a stroje	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	1 238,100	1,640	2 030,484
VP - Práce navyiac							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Časť: **02 - Výmena výplní otvorov 5-7. NP**

Miesto: **Senec**

00.01.1900

Objekt: **CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava**

44101937

SK2022578954

Projektant:
ing. Slávka Veselá

Spracovateľ:

Podpis:

Náklady z rozpočtu **32 718,54**
Ostatné náklady **0,00**

Cena bez DPH 32 718,54

DPH: 21%
IČ DPH: 2022578954
Cena s DPH: 39 262,25

Cena s DPH v EUR 39 262,25

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13.07.2017



CS, s.r.o.
Strojársená 5487, 917 02 Trnava
IČ DPH: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
č.ú. 2440132358/0000000000

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Časť:

02 - Výmena výplní otvorov 5-7. NP

Miesto:

Senec

00.01.1900

Výkonnosť:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Číslo:

ing. Stávka Veselá

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

32 718,54

HSV - Práce a dodávky HSV

3 417,84

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 284,34

99 - Presun hmôt HSV

133,50

PSV - Práce a dodávky PSV

29 300,70

763 - Konštrukcie - drevostavby

527,20

764 - Konštrukcie klampiarske

1 716,78

766 - Konštrukcie stolárske

16 613,33

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10 443,39

VP - Práce navyč

0,000

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stážené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 718,54

ROZPOČET

Časť:

02 - Výmena výplní otvorov 5-7. NP

Mesto:

Senec

00.01.1900

Objekt:

Práca rekonštrukcie

ing. Slávka Veselá

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Správca:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 718,544

HSV - Práce a dodávky HSV

3 417,844

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 284,344

1	K		murárske vysprávky vnútorné - omietka Baumit MPI 25, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Omietka vápenná ostenia okenného a dverného štuková - murárske vysprávky vnútorné	m2	60,180	16,660	1 002,599
2	K		murárske vysprávky vnútorné - omietka Baumit MPI 25, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Omietka vápenno cementová ostenia okenného a dverného vonkajšia hrubá , zatretá murárske vysprávky vonkajšie	m2	56,460	17,950	1 013,457
3	M		<i>nákup a dodávka parapetnej plastovej dosky</i>	<i>Parapeta vnútorná komôrková, plastová</i>	m	<i>111,720</i>	<i>8,800</i>	<i>983,136</i>
4	K		osadenie parapetných dosiek, vlastní zamestnanci a stroje	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast.	m	106,400	2,140	227,696
5	K		demontáž parapetnej dosky, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž parapetnej dosky exist.j šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	m	106,400	0,540	57,456

99 - Presun hmôt HSV

133,500

6	K		presun hmôt	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	1,335	100,000	133,500
---	---	--	-------------	---	---	-------	---------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

29 300,700

763 - Konštrukcie - drevostavby

527,200

7	K		tmelenie silikónovým tmelom, vlastní zamestnanci a stroje	Škárovanie tmelením	m	269,800	1,500	404,700
8	M		<i>nákup a dodávka silikón.tmelu - stavebniny Profistav Trnava</i>	<i>Tmel silikónový</i>	ks	<i>35,000</i>	<i>3,500</i>	<i>122,500</i>

764 - Konštrukcie klampiarske

1 716,776

9	K		dodávka a montáž parapetov z Al plechu (KJG s.r.o.Čachtice), vlastní zamestnanci a stroje	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	151,200	10,590	1 601,208
10	K		demontáž parapetov, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	151,200	0,540	81,648

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,212	160,000	33,920
		766 - Konštrukcie stôľarske					16 613,334
12	K		montáž plast.okien, vlastní zamestnanci a stroje	m	269,800	9,730	2 625,154
13	M		výroba a dodávka okennej plastovej zostavy z profilu 08 OVLO Classic v zmysle PD	ks	19,000	736,220	13 988,180
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					10 443,390
14	K		montáž plast.dverí, vlastní zamestnanci a stroje	m	47,400	13,900	658,860
15	M		výroba a dodávka plastových dverí z profilu 08 OVLO Classic v zmysle PD	ks	3,000	2 292,480	6 877,440
16	M		výroba a dodávka plastových dverí z profilu 08 OVLO Classic v zmysle PD	ks	3,000	969,030	2 907,090
		VP - Práce naviac					0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Časť: 03 - Stavebné úpravy 5-7. NP

Mesto: Senec

Učtovný kód: 00.01.1900

Pracovateľ:
CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

IČO: 44101937
IČO DPH: SK2022578954

Pracovateľ:
ing. Slávka Veselá

IČO DPH

Pracovateľ:

IČO DPH

Náklady z rozpočtu 130 347,23
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 130 347,23

DPH základňa 130 347,23 z 20% 26 069,44
DPH celkom 156 416,68

Cena s DPH v EUR 156 416,68

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

R. O. Veselá

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Číslo:

03 - STAVEBNÉ ÚPRAVY 5-7. NP

Objekt:

03.01.01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY 5-7. NP

Časť:

03 - Stavebné úpravy 5-7. NP

Miesto:

Senec

Číslo:

00.01.1900

Projektant:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Investor:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Investor:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	130 347,23
HSV - Práce a dodávky HSV	31 487,86
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 145,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 202,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 594,12
99 - Presun hmôt HSV	545,24
PSV - Práce a dodávky PSV	97 909,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	867,49
722 - Zdravotechnika	2 049,60
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	5 724,20
763 - Konštrukcie - drevostavby	17 803,87
766 - Konštrukcie stolárske	11 740,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	699,20
771 - Podlahy z dlaždíc	1 486,49
776 - Podlahy povlakové	41 722,24
781 - Dokončovacie práce a obklady	7 397,72
784 - Dokončovacie práce - maľby	8 418,31
OST - Ostatné	950,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažované podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	130 347,23

ROZPOČET

Časť: **03 - Stavebné úpravy 5-7. NP**

Senec 00.01.1900
ing. Slávka Veselá
CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

130 347,230

HSV - Práce a dodávky HSV

31 487,857

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

7 145,628

1	K		murivo Ytong + lepiaca malta Ytong + montáž, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Murivo nosné z tvárnica MC-5 a tenkovrst.,maluhr.300 P4-500	m3	6,300	110,000	693,000
2	K		dodávka a osadenie preklad.trámca Ytong, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Prekladový trámec YTONG šírky 100 mm, výšky 124 mm, dĺžky 900 mm	ks	18,000	18,420	331,560
3	K		dodávka a osadenie preklad.trámca Ytong, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	30,000	14,680	440,400
4	K		dodávka a osadenie preklad.trámca Ytong, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	19,180	57,540
5	K		murivo Ytong + lepiaca malta Ytong + montáž, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	92,745	16,500	1 530,293
6	K		murivo Ytong + lepiaca malta Ytong + montáž, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500,	m2	228,650	17,900	4 092,835

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 202,869

7	K		vnútorná omietka Baumit MPI 25 + spracovanie, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Vnútorná omietka vápenná alebo vápencementová stropov štuková	m2	139,350	9,900	1 379,565
8	K		vnútorná omietka Ytong + spracovanie, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm - steny	m2	907,984	8,800	7 990,259
9	K		vyrovnávací poter muriva, pieskocementový + spracovanie, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. do 100 mm (podkladný)	m2	139,350	18,700	2 605,845
10	K		osadenie ocelevej zárubne, vlastní zamestnanci a stroje	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	48,000	19,900	955,200
11	M		dodávka ocelevej zárubne - Kovodružstvo BA	Zárubňa oceľová CgU 60x197	ks	18,000	26,500	477,000
12	M		dodávka ocelevej zárubne - Kovodružstvo BA	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	27,000	26,500	715,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	<i>dodávka oceľovej zárubne - Kovadi užitvo BA</i>	<i>Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm L</i>	ks	3,000	26,500	79,500
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 594,120
14	K	montáž fasádneho lešenia, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1 326,000	1,250	1 657,500
15	K	príplatok za lešenie	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia	m2	1 326,000	1,650	2 187,900
16	K	demontáž fasádneho lešenia, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž lešenia vysun. z otvorov s podopretím v. do 30 m	m2	1 326,000	0,950	1 259,700
17	K	lešenie ľahké pomocné pracovné, vlastní zamestnanci a stroje	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 401,990	1,500	2 102,985
18	K	montáž ochrannej siete na fasád.lešeni, vlastní zamestnanci a stroje	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 326,000	1,260	1 670,760
19	K	demontáž ochrannej siete na fasád.lešeni, vlastní zamestnanci a stroje	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 326,000	0,330	437,580
20	K	čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí, vlastní zamestnanci a stroje	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	252,450	1,100	277,695
99 - Presun hmôt HSV							545,240
21	K	presun hmôt	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehát,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	139,805	3,900	545,240
PSV - Práce a dodávky PSV							97 909,373
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							867,493
22	K	zhotovenie izolácie proti vlhkosti, vodorovná, z tekutej lepenky Soudal 2K Profi, vrátane tesniac.pásu, vlastní zamestnanci a stroje + stavebniny	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná - sociálne zariadenia	m2	91,315	9,500	867,493
722 - Zdravotechnika							2 049,600
23	K	montáž skrinky hydrantu, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	3,000	35,000	105,000
24	K	montáž hydrantu s výzbrojou, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž nástenného hydrantu C 52 v plechovej skrini 750x750x320 mm s plnými dvierkami RAL 3000 s výzbrojou (tvar. stála hadica, GV, uzatváratelná sprchová hadica, pripojovacia hadica 1m s ventilom	ks	3,000	65,000	195,000
25	M	<i>nákup a dodávka hydrantu s výzbrojou, OBORIL s.r.o., Trnava</i>	<i>Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2'' v plechovej skrini 750x750x320 mm s plnými dvierkami RAL 3000 s výzbrojou tvar. stála hadica, GV, uzatváratelná sprchová hadica, pripojovacia hadica 1m s ventilom)</i>	ks	3,000	320,000	960,000
26	K	nákup, dodávka a montáž skrinky na hasiaci prístroj, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž a dodávka plastovej skrinky pre hasiace prístroje	ks	9,000	45,500	409,500
27	M	<i>nákup a dodávka hasiaceho prístroja, OBORIL s.r.o., Trnava</i>	<i>Hasiaci prístroj práškový 6 kg</i>	ks	9,000	39,900	359,100
28	K	presun hmôt	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,021	1 000,000	21,000
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety							5 724,200
29	K	montáž záchodovej misy, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	12,000	33,300	399,600
30	M	<i>nákup a dodávka WC Jika, biele - SIKO Trnava</i>	<i>Sanitárna keramika WC kombi biele</i>	ks	12,000	89,900	1 078,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K		montáž umývadla, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž umývadla na konzoly, vrátane sifónu a doplnkov	súb	26,000	19,500	507,000
32	M		<i>nákup a dodávka umývadla Jika, biele - SIKO Trnava</i>				
			<i>Umývadlo biele</i>	ks	26,000	58,500	1 521,000
33	K		montáž bidetu, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž bidetu do predstaveného systému vrátane doplnkov	sub	3,000	33,300	99,900
34	M		<i>nákup a dodávka bidetu Jika, biele - SIKO Trnava</i>				
			<i>Bidet stojaci keramika, biela</i>	ks	3,000	95,500	286,500
35	K		montáž výlevky, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž výlevky keramickej voľne stojacej vrátane príslušenstva a doplnkov	súb	3,000	35,000	105,000
36	M		<i>nákup a dodávka výlevky Jika - SIKO Trnava</i>				
			<i>Sanitárna keramika JIKA výlevka</i>	ks	3,000	149,100	447,300
37	K		montáž batérie, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž batérie umývadlovej a výlevkovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	32,000	10,000	320,000
38	M		<i>nákup a dodávka umývadlovej batérie S-LINE - SIKO Trnava</i>				
			<i>Umývadlová batéria DN 15 chróm 210350515</i>	ks	32,000	25,500	816,000
39	K		montáž odpad.ventilu, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	12,000	4,900	58,800
40	M		<i>nákup a dodávka zachod.ventilu - SIKO Trnava</i>				
			<i>Ventil záchodový 1/2"</i>	ks	12,000	3,900	46,800
41	K		presun hmôt				
			Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,750	50,000	37,500
763 - Konštrukcie - drevostavby							17 803,871
42	K		nákup, dodávka SDK konštrukcií - stavebniny HAK TRADE Trnava + montáž				
			Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 65 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 15 mm TI hr. 50 mm - kaslík pre VZT	m2	13,200	30,400	401,280
43	K		nákup, dodávka SDK konštrukcií - stavebniny HAK TRADE Trnava + montáž				
			Predsadená SDK stena KNAUF W626 hr. 125 mm, jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, TI 100 mm	m2	170,364	35,100	5 979,776
44	K		nákup, dodávka SDK konštrukcií - stavebniny HAK TRADE Trnava + montáž				
			SDK podhlad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 2 x 12,5 mm a MV hr.50 mm	m2	316,230	33,500	10 593,705
45	K		montáž revíznych dvierok, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž revíznych dvierok pre sdk podhlady veľkosti nad 0,26 m2	ks	12,000	14,000	168,000
46	M		<i>nákup a dodávka revíznych dvierok - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Revízne dvierka SDK strop 600x600 mm</i>	ks	12,000	30,900	370,800
47	K		presun hmôt				
			Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	9,677	30,000	290,310
766 - Konštrukcie stolárske							11 740,251
48	K		montáž prahu dverí, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	77,000	3,500	269,500
49	M		<i>nákup a dodávka dub.prahu - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Prah dubový L=62 B=10 cm</i>	ks	36,000	7,750	279,000
50	M		<i>nákup a dodávka dub.prahu - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Prah dubový L=82 B=10 cm</i>	ks	38,000	10,250	389,500
51	M		<i>nákup a dodávka dub.prahu - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Prah dubový L=92 B=10 cm</i>	ks	3,000	11,600	34,800
52	K		montáž zámku, vložky a kovania, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž kompletáz dverí dverí zámka, vložka kľučky	ks	77,000	5,500	423,500
53	M		<i>nákup a dodávka kovania - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB</i>	ks	77,000	16,500	1 270,500
54	M		<i>nákup a dodávka zámku a vložky - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Zámok a vložka</i>	ks	77,000	16,500	1 270,500
55	K		osadenie vnútorných dverí, vlastní zamestnanci a stroje				
			Zavesenie dverného kridla do 2 m2 vrátane montáže a dodávky zámku kľučky a kovania	ks	77,000	24,500	1 886,500
56	M		<i>nákup a dodávka dveri Solodoor - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné 80x197 cm prefa, biele</i>	ks	38,000	75,500	2 869,000
57	M		<i>nákup a dodávka dveri Solodoor - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné 60x197 cm prefa -biele</i>	ks	36,000	75,500	2 718,000
58	M		<i>nákup a dodávka dveri Solodoor - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné 90x197 cm prefa -biele</i>	ks	3,000	75,500	226,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,413	72,860	102,951
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							699,200
60	K		osadenie vnútorných dverí, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž dverí drevených protipožiarnych EI30/D3-C	m	5,600	19,500	109,200
61	M		<i>nákup a dodávka dverí Solodoor - stavebniny HAK TRADE Trnava</i>				
			<i>Dodávka dverí jednokridlových protipožiarnych 800 x 1970 mm, výplň plná, klasické zamykanie, Kľučka - kľučka, samozatvárač, EI30/D3-C - - služobný byt</i>	ks	1,000	590,000	590,000
771 - Podlahy z dlaždíc							1 486,492
62	K		montáž keram.podlahy, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flexi tmelu	m2	54,915	13,900	763,319
63	M		<i>nákup a dodávka dlažby TAURUS - SIKO Trnava</i>				
			<i>Dlaždice keramické pš. a mrazuvzdorné</i>	m2	57,661	11,500	663,102
64	K		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,329	45,200	60,071
776 - Podlahy povlakové							41 722,244
65	K		lepenie PVC soklíkov, vlastní zamestnanci a stroje				
			Lepenie podlahových soklov z vínilu	m	927,320	0,600	556,392
66	M		<i>dodávka PVC soklíka - Jutex s.r.o., Piešťany</i>				
			<i>Lišta soklová, vínilová</i>	m	945,866	1,000	945,866
67	K		lepenie PVC podlahy, vlastní zamestnanci a stroje				
			Lepenie povlakových podláh vínilových homogénnych pásov	m2	1 284,754	4,020	5 164,711
68	M		<i>dodávka PVC podlahoviny - PVC acoustic 43 UNI, záťaž.tr. 34/43, hlukový útlm min. 6 dB - Jutex s.r.o., Piešťany</i>				
			Vínilová podlaha v dielcoch s dekorom dreva v celk. hrúbke min 3 mm, nášlapná vrstva min 0,5 mm, s kročajovou izoláciou hlukový útlmom min. 6 dB, nosná doska opatrená stabilizačnou mriežkou, s vysokou odolnosťou proti opotrebeniu - záťažová trieda 42(FLOOR WOOD Tajima)	m2	1 323,297	15,440	20 431,706
69	K		penetrovanie podkladu, vlastní zamestnanci a stroje				
			Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 284,754	1,660	2 132,692
70	K		pretmelenie prasklín a nerovností, vlastní zamestnanci a stroje				
			Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm - 30%	m2	385,500	3,530	1 360,815
71	K		vyliatie podkladu nivel.stierkou, vlastní zamestnanci a stroje				
			Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	1 284,754	4,730	6 076,886
72	K		prebrúsenie podkladu el.brúskou na betón, vlastní zamestnanci a stroje				
			Príprava podkladu prebrúšením strojne brúskou na betón	m2	1 284,754	3,310	4 252,536
73	K		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	13,344	60,000	800,640
781 - Dokončovacie práce a obklady							7 397,716
74	K		montáž keram.obkladov, vlastní zamestnanci a stroje				
			Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do maľty veľ. 300x150 mm	m2	280,220	14,500	4 063,190
75	M		<i>nákup a dodávka dlažby RAKO - SIKO Trnava</i>				
			<i>Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 300x150 Ila</i>	m2	294,441	10,500	3 091,631
76	K		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,193	15,000	242,895
784 - Dokončovacie práce - maľby							8 418,306
77	K		oblepenie vypínačov, zásuviek páskou, vlastní zamestnanci a stroje				
			Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	78,000	1,100	85,800
78	K		oblepenie soklov, stykov, okrajov okien a dverí, vlastní zamestnanci a stroje				
			Oblepenie soklov, stykov, okrajov okien a dverí, výšky miestnosti do 3,80 m	m	285,000	0,250	71,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K		penetrovanie podkladov stien a stropov, vlastní zamestnanci a stroje				
			Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 655,423	0,550	2 010,483
80	K		prebrúsenie a oprášenie povrchov, vlastní zamestnanci a stroje				
			Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	3 655,423	0,110	402,097
81	K		nákup, dodávka a spracovanie maliar.zmesi Primalex - stavebniny JUEL Trnava				
			Malby z maliarskych zmesi práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m - umývateľný náter - steny	m2	2 329,269	1,600	3 726,830
82	K		nákup, dodávka a spracovanie maliar.zmesi Esmal - stavebniny JUEL Trnava				
			Malby z maliarskych zmesi práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky nad 3, 80 m - strop	m2	1 326,154	1,600	2 121,846

OST - Ostatné

950,000

83	K		provizórne opatrenia, zaplachtenie priestorov, príp. oprava malieb stien a stropov, vlastní zamestnanci a stroje				
			Vyvolané náklady vplyvom nepriaznivého počasia (napr. zatečenie strechy)	hod	1,000	950,000	950,000

VP = Práce navyč

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objednávka číslo: 001/2022
Objednatel: Senec

Číslo rozpočtu: 001/2022 - 04 - VZT - II. etapa

Časť: 04 - VZT - II. etapa

Objednávateľ: Senec IČO: 00011900 IČO DPH: 00.01.1900

Objednávatel: Senec IČO: 00011900 IČO DPH: 00.01.1900

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava IČO: 44101937 IČO DPH: SK2022578954

Projektant: ing. Slávka Veselá IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 649,95
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 7 649,95

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00
DPH základná 20,00% z 7 649,95 1 529,99

Cena s DPH v EUR 9 179,94

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OP, s.r.o.
Slnajarská 5497, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK20z25/8954
ď.č. 2440132356/0200 (14)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: **Stavba objektu zdravotníckej strednej školy v Seneci, zariadenie pre zdravotníckych študentov**

Pracovná časť: **Príprava a realizácia stavby objektu zdravotníckej strednej školy v Seneci**

Časť: **04 - VZT - II.etapa**

Miesto: **Senec** Datum: **00.01.1900**
Organizácia: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava** Súradovateľ: **ing. Slávka Veselá**

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 649,95
D1 - Zariadenie č. 1 - Hygienické priestory , podtlakové vetranie	7 649,95
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 649,95

ROZPOČET

Objekt: Zariadenie č. 1 - Hygienické priestory, podtlakové vetranie

Pracovisko: Senec, Prešturkova ulica 5, 280 01, SR

Časť: 04 - VZT - II.etapa

Miesto: Senec, Objednávateľ: 00.01.1900
 Objednávateľ: Senec, Projektant: ing. Slávka Veselá
 Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava, Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 649,950

D1 - Zariadenie č. 1 - Hygienické priestory , podtlakové vetranie

7 649,950

1	M	Pol118	Spiro potrubie O100	bm	44,000	2,630	115,720
2	M	Pol119	Spiro potrubie O160	bm	12,000	4,260	51,120
3	M	Pol120	Spiro potrubie O180	bm	5,000	6,620	33,100
4	M	Pol121	Spiro potrubie O200	bm	0,500	5,300	2,650
5	M	Pol122	SonoFlexo potrubie O100	bm	43,000	2,970	127,710
6	M	Pol123	Spiro T-kus O100-O100-O100	ks	13,000	4,320	56,160
7	M	Pol124	Spiro T-kus O160-O100-O160	ks	4,000	4,920	19,680
8	M	Pol125	Spiro T-kus O160-O160-O160	ks	3,000	7,370	22,110
9	M	Pol126	Spiro T-kus O200-O180-O200	ks	2,000	14,620	29,240
10	M	Pol127	Prechod O100 - O160	ks	10,000	3,270	32,700
11	M	Pol128	Prechod O100 - O200	ks	2,000	3,270	6,540
12	M	Pol129	Prechod O160 - O180	ks	2,000	7,600	15,200
13	M	Pol130	Spiro koleno O100/90°	ks	19,000	3,070	58,330
14	M	Pol131	Spiro koleno O180/90°	ks	2,000	7,660	15,320
15	M	Pol132	Ventilátor Vortice MICRO 100 O100	ks	5,000	74,170	370,850
16	M	Pol133	Ventilátor Vortice MEDIO O100	ks	23,000	107,340	2 468,820
17	M	Pol134	Ventilátor Vortice SUPER O100	ks	15,000	163,280	2 449,200
18	M	Pol135	Spojka O160	ks	10,000	1,230	12,300
19	M	Pol136	Spojka O180	ks	4,000	1,620	6,480
20	M	Pol137	Spojka O200	ks	2,000	1,660	3,320
21	K	Pol1177	Montážny materiál	ks	1,000	165,000	165,000
22	K	Pol11778	Montáž	ks	1,000	1 588,400	1 588,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VP - Práce naviac				0,000
			K				0,000
			K				0,000
			K				0,000
			K				0,000
			K				0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: ...

Číslo: ...

Časť: 05 - Klimatizácia - 2.etapa

Miesto:

Senec

PL

00.01.1900

Dotácia (aké):

00

00 DPH

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

400

44101937

00 DPH

SK2022578954

Projektant:

ing. Slávka Veselá

100

00 DPH

Spracovateľ:

100

00 DPH

Rozmiera:

Náklady z rozpočtu

13 581,72

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

13 581,72

DPH základná

20 00%

z

3,00

3,00

znížená

20 00%

z

13 581,72

2 716,34

Cena s DPH

v EUR

16 298,06

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

13.10.2014

Peciatka



CS, s.r.o.

Č. IČO: 3487, 917 02 Trnava
Slovensko



Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE NA ZADANÍ ŽADATEĽA (PRÁCE NA ZADANÍ ŽADATEĽA) - PRÁCE NA ZADANÍ ŽADATEĽA

Práca:

Práca na zadaní žadateľa - Práca na zadaní žadateľa

Časť: 05 - Klimatizácia - 2.etapa

Miesto: Senec

Datum:

00.01.1900

Dodávateľ:

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Stavba:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Stavovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 581,72
D1 - Klimatizácia - 1. etapa	13 581,72
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 581,72

ROZPOČET

Objekt

KM JASOVSKÁ ULICA (1. ETAPA) - STADION - PRÁCE NA ZEMNÝCH PRÍKOPACH (PRÍKOPY, KANALIZÁCIA, VODNÁ SÍŤ)

Práca

PRÁCA NA ZEMNÝCH PRÍKOPACH (PRÍKOPY, KANALIZÁCIA, VODNÁ SÍŤ)

Časť: 05 - Klimatizácia - 2.etapa

Klient

Senec

Datum

00.01.1900

Objedávateľ

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Projektant

ing. Slávka Veselá

Financovanie

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 581,720

D1 - Klimatizácia - 1. etapa

13 581,720

1	M	Pol138	Vnútorná nástenná jednotka Toshiba RAS-B22N3KV2-E1 (6,00 kW)	ks	10,000	311,220	3 112,200
2	M	Pol144	Vnútorná nástenná jednotka Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 (3,5 kW)	ks	1,000	224,810	224,810
3	M	Pol145	Vonkajšia jednotka Toshiba RAS-5M34S3AV-E (10,00 kW)	ks	3,000	1 628,450	4 885,350
4	M	Pol146	Vnútorná nástenná jednotka Toshiba RAS-10G2KVP-E (2,50 kW)	ks	1,000	323,400	323,400
5	M	Pol147	Vonkajšia jednotka Toshiba RAS-10G2AVP-E (2,50 kW)	ks	1,000	719,460	719,460
6	M	Pol142	Konzola vonkajšej jednotky vr.kotvenia	ks	4,000	40,950	163,800
7	M	Pol148	Pripojovacie rozvody	bm	110,000	18,470	2 031,700
8	M	Pol1431	Montáž	sub	1,000	2 121,000	2 121,000

VP - Práce navyč

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 001 - Prístrojová miestnosť (v rámci) - výstavba elektrického vedenia v priestore bývalej školy v Seneci

Objekt: 002 - Prístrojová miestnosť (v rámci) - výstavba elektrického vedenia v priestore bývalej školy v Seneci

Časť: E2 - 2. ETAPA 5,6,7 - ELEKTRO

Objekt: Senec KS: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO: 150 000 000
150 000 000 DPH:

Objednávateľ: Zhotoviteľ: IČO: 44101937
CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava 150 000 000 DPH: SK2022578954

Projektant: IČO: 150 000 000
ing. Slávka Veselá 150 000 000 DPH:

Projektant: IČO: 150 000 000
150 000 000 DPH:

Štandard:

Náklady z rozpočtu 105 880,18
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 105 880,18

DPH - základná	22,10%	z	0,00	0,00
príloha	22,10%	z	105 880,18	23 176,04

Cena s DPH v EUR 127 056,22

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka


Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



UČO, S.R.O.
C. J. Slovenska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 36337, IČ DPH: SK2022578314
8 - 2544732056/0200 

Dátum a podpis: 13.07 2018 Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Miesto:

00.01.1900

Miesto:

Senec

Časť: E2 - 2. ETAPA 5,6,7 - ELEKTRO

Miesto: Senec

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant: ing. Slávka Veselá

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **105 880,18**

D1 - ELEKTRO 1. ETAPA	105 880,18
D2 - Demontáž	604,80
D3 - Rozvádzače	3 433,24
D4 - Kábel silový medený	6 600,80
D5 - Ochranné pospájanie	618,41
D6 - Spínače a zásuvky	4 525,85
D7 - Krabice a drobný inštalačný materiál	1 789,84
D8 - Osadenie príchytiiek	573,00
D9 - Ukončenie vodičov v rozvádzačoch	213,90
D10 - Tabuľky, štítiky	297,05
D11 - Rúrky inštalačné	1 205,00
D1 - ELEKTRO 1. ETAPA	0,00
D12 - Káblové trasy / rebríky	4 004,70
D13 - Svietidlá	65 926,35
D14 - Pohybové a prítomnostné snímače	5 495,89
D15 - Protipožiarne prepážky	2 085,30
D16 - Sekacie a buracie práce	2 509,60
D17 - Hodinové zučtovacie sadzby, ostatné	5 996,45
VP - Práce navyč	0,000

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

105 880,18

ROZPOČET

Číslo: 2021-PR-001/2021 - Právný názov: (spoločnosť) STROJÁRENSKÁ TRNAVA, s.r.o. - Právná osoba: Právnická osoba - IČO: 45212713

Objekt: 2021-PR-001/2021 - Právný názov: (spoločnosť) STROJÁRENSKÁ TRNAVA, s.r.o. - Právná osoba: Právnická osoba - IČO: 45212713

Časť: E2 - 2. ETAPA 5,6,7 - ELEKTRO

Miesto: Senec

Dátum: 00.01.1900

Pracovisko:

Projektant: ing. Slávka Veselá

Investor: CS, s.r.o., Strojársenská 5487, Trnava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 880,175

D1 - ELEKTRO 1. ETAPA

105 880,175

D2 - Demontáž

604,800

1	K	Demontáže	Nevyhnutná demontáž pôvodnej elektroinštalácie	kpl	1,000	604,800	604,800
---	---	-----------	--	-----	-------	---------	---------

D3 - Rozvádzače

3 433,240

2	M	ROZV	Rozvádzač 5RS.B podľa výkresu E14	ks	1,000	757,490	757,490
3	M	ROZV.1	Rozvádzač 6RS.B podľa výkresu E15	ks	1,000	740,000	740,000
4	M	ROZV.2	Rozvádzač 7RS.B podľa výkresu E16	ks	1,000	1 220,200	1 220,200
5	M	ROZV.3	Rozvádzač R.BYT podľa výkresu E17	ks	1,000	221,000	221,000
6	K	ROZV	Rozvádzač 5RS.B podľa výkresu E14	ks	1,000	131,250	131,250
7	K	ROZV.1	Rozvádzač 6RS.B podľa výkresu E15	ks	1,000	131,250	131,250
8	K	ROZV.2	Rozvádzač 7RS.B podľa výkresu E16	ks	1,000	131,250	131,250
9	K	ROZV.3	Rozvádzač R.BYT podľa výkresu E17	ks	1,000	100,800	100,800

D4 - Kábel silový medený

6 600,800

10	M	KABLE	Kábel silový medený N2XH-J 5x4	m	30,000	1,720	51,600
11	M	KABLE.1	Kábel silový medený N2XH-J 5x1,5	m	230,000	0,880	202,400
12	M	KABLE.2	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	m	3 000,000	0,780	2 340,000
13	M	KABLE.3	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	600,000	0,550	330,000
14	M	KABLE.4	Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5	m	170,000	0,550	93,500
15	M	KABLE.5	Kábel silový medený N2XH-O 2x1,5	m	400,000	0,470	188,000
16	K	KABLE	Kábel silový medený N2XH-J 5x4	m	30,000	0,810	24,300
17	K	KABLE.1	Kábel silový medený N2XH-J 5x1,5	m	230,000	0,610	140,300
18	K	KABLE.2	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	m	3 000,000	0,800	2 400,000
19	K	KABLE.3	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	m	600,000	0,710	426,000

PČ	Typ	Kód	Popís	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	KABLE.4	Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5	m	170,000	0,710	120,700
21	K	KABLE.5	Kábel silový medený N2XH-O 2x1,5	m	400,000	0,710	284,000
D5 - Ochranné pospájanie							618,410
22	M	POSPAJ	Uzmeňovacia prípojnica 1809	ks	3,000	6,200	18,600
23	M	POSPAJ.1	Svorka na ochranné pospájanie batérii ZS 4	ks	50,000	1,160	58,000
24	M	POSPAJ.2	H07 Z-K 25 ZŽ	m	20,000	1,930	38,600
25	M	POSPAJ.3	H07 Z-K 16 ZŽ	m	15,000	1,130	16,950
26	M	POSPAJ.4	H07 Z-K 6 ZŽ	m	60,000	0,450	27,000
27	M	POSPAJ.5	H07 Z-K 4 ZŽ	m	250,000	0,300	75,000
28	K	POSPAJ	Uzmeňovacia prípojnica 1809	ks	3,000	16,970	50,910
29	K	POSPAJ.1	Svorka na ochranné pospájanie batérii ZS 4	ks	50,000	3,900	195,000
30	K	POSPAJ.2	H07 Z-K 25 ZŽ	m	20,000	0,890	17,800
31	K	POSPAJ.3	H07 Z-K 16 ZŽ	m	15,000	0,730	10,950
32	K	POSPAJ.4	H07 Z-K 6 ZŽ	m	60,000	0,410	24,600
33	K	POSPAJ.5	H07 Z-K 4 ZŽ	m	250,000	0,340	85,000
D6 - Spínače a zásuvky							4 525,850
34	M	SPIN_ZAS	Spínač 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 1	ks	45,000	3,080	138,600
35	M	SPIN_ZAS.1	Spínač 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 5	ks	15,000	4,230	63,450
36	M	SPIN_ZAS.2	Dvoj-tlačidlo 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 2/0 170-75000	ks	10,000	5,040	50,400
37	M	SPIN_ZAS.3	Kolíska pre dvoj-tlačidlo - biela 101-61505	ks	10,000	1,190	11,900
38	M	SPIN_ZAS.4	Rámček jednoduchý - biely 101-76100	ks	10,000	0,710	7,100
39	M	SPIN_ZAS.5	Zásuvka 16A/230V zapustená montáž, IP20	ks	168,000	3,260	547,680
40	M	SPIN_ZAS.6	Dvoj-rámček	ks	48,000	1,470	70,560
41	M	SPIN_ZAS.7	Tvoj-rámček	ks	10,000	2,310	23,100
42	M	SPIN_ZAS.8	Zásuvka 16A/230V, do parapetného žlabu, IP20	ks	262,000	2,520	660,240
43	M	SPIN_ZAS.9	Dvoj-rámček na zásuvku do inšalačného žlabu	ks	131,000	2,420	317,020
44	M	SPIN_ZAS.10	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44	ks	19,000	3,360	63,840
45	M	SPIN_ZAS.11	Tlačidlo havarijného vypnutia CENTRAL STOP s ochranným skličkcom proti náhodnému stlačeniu 10A/230V, IP20 v počítačovej triede	ks	2,000	26,520	53,040
46	M	SPIN_ZAS.12	Značenie vypínačov a zásuviek páska	ks	531,000	0,150	79,650
47	K	SPIN_ZAS	Spínač 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 1	ks	45,000	1,890	85,050
48	K	SPIN_ZAS.1	Spínač 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 5	ks	15,000	2,160	32,400
49	K	SPIN_ZAS.2	Dvoj-tlačidlo 10A/230V, pod omietku, IP 20, rad 2/0 170-75000	ks	10,000	4,310	43,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	SPIN_ZAS.3	Kolíška pre dvoj-tlačidlo - biela 101-61505	ks	10,000	0,110	1,100
51	K	SPIN_ZAS.4	Rámček jednoduchý - biely 101-76100	ks	10,000	0,110	1,100
52	K	SPIN_ZAS.5	Zásuvka 16A/230V zapustená montáž, IP20	ks	168,000	4,190	703,920
53	K	SPIN_ZAS.6	Dvoj-rámček	ks	48,000	0,130	6,240
54	K	SPIN_ZAS.7	Tvoj-rámček	ks	10,000	0,140	1,400
55	K	SPIN_ZAS.8	Zásuvka 16A/230V, do parapetného žlabu, IP20	ks	262,000	4,190	1 097,780
56	K	SPIN_ZAS.9	Dvoj-rámček na zásuvku do inštaláčného žlabu	ks	131,000	0,130	17,030
57	K	SPIN_ZAS.10	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44	ks	19,000	5,460	103,740
58	K	SPIN_ZAS.11	Tlačidlo havarijného vypnutia CENTRAL STOP s ochranným skličkom proti náhodnému stlačeniu 10A/230V, IP20	ks	2,000	5,940	11,880
59	K	SPIN_ZAS.12	Značenie vypínačov a zásuviek páska	ks	531,000	0,630	334,530

D7 - Krabice a drobný inštaláčny materiál

1 789,840

60	M	KRAB_DIM	Bezhalogénová krabica pod omietku KU68-1901HF	ks	238,000	0,630	149,940
61	M	KRAB_DIM.1	Krabica na povrch A11 HF RW - IP55	ks	50,000	1,530	76,500
62	M	KRAB_DIM.2	Krabica do inštaláčného žlabu	ks	262,000	0,630	165,060
63	M	KRAB_DIM.3	Svorkovnica krabicová WAGO (3x1-2,5mm2 273-105)	ks	250,000	0,090	22,500
64	M	KRAB_DIM.4	Svorkovnica krabicová WAGO (5x1-2,5mm2 273-105)	ks	50,000	0,110	5,500
65	M	KRAB_DIM.5	HDMI kábel	m	45,000	2,720	122,400
66	K	KRAB_DIM	Bezhalogénová krabica pod omietku KU68-1901HF	ks	238,000	1,170	278,460
67	K	KRAB_DIM.1	Krabica na povrch A11 HF RW - IP55	ks	50,000	5,360	268,000
68	K	KRAB_DIM.2	Krabica do inštaláčného žlabu	ks	262,000	2,290	599,980
69	K	KRAB_DIM.3	Svorkovnica krabicová WAGO (3x1-2,5mm2 273-105)	ks	250,000	0,210	52,500
70	K	KRAB_DIM.4	Svorkovnica krabicová WAGO (5x1-2,5mm2 273-105)	ks	50,000	0,260	13,000
71	K	KRAB_DIM.5	HDMI kábel	m	45,000	0,800	36,000

D8 - Osadenie príchytiek

573,000

72	M	PRICH	Hmoždinka do betónu HM8 + skrutka	ks	300,000	0,210	63,000
73	M	PRICH.1	Páska viazacia	ks	600,000	0,030	18,000
74	M	PRICH.2	Príchytká grip M30, vrátane úchytkového materiálu	ks	60,000	0,850	51,000
75	M	PRICH.3	Príchytká grip M15	ks	30,000	0,530	15,900
76	K	PRICH	Hmoždinka do betónu HM8	ks	300,000	1,090	327,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	PRICH.1	Príchytka grip M30, vrátane úchytkového materiálu	ks	60,000	1,090	65,400
78	K	PRICH.2	Príchytka grip M15	ks	30,000	1,090	32,700
D9 - Ukončenie vodičov v rozvádzačoch							213,900
79	K	UKONC	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	240,000	0,740	177,600
80	K	UKONC.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	0,730	10,950
81	K	UKONC.2	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,050	10,500
82	K	UKONC.3	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	5,000	2,970	14,850
D10 - Tabuľky, štítky							297,050
83	M	TAB	Tabuľka výstražná -----	ks	5,000	0,630	3,150
84	M	TAB.1	Štítok označovací -káblový štítok s popisom	ks	750,000	0,110	82,500
85	K	TAB	Výstražná tabuľka	ks	5,000	0,280	1,400
86	K	TAB.1	Štítok na kábel pri revízii	ks	750,000	0,280	210,000
D11 - Rúrky inštaláčne							1 205,000
87	M	RURKY	PVC rúrka bezhalogénová ohybná fi 25 vrátane príchytky a kotviaceho materiálu	m	500,000	1,250	625,000
88	K	RURKY	PVC rúrka fi 40 odolná voči UV žiareniu	m	500,000	1,160	580,000
D1 - ELEKTRO 1. ETAPA							0,000
D12 - Káblové trasy / rebríky							4 004,700
89	M	TRAS	Žlab plastový SLQ50/170 - dodávka slabobrádu	m	0,000	0,000	0,000
90	M	TRAS.1	Kovový pozinkovaný žlab, 100x60 mm typ RKSM 610 FS,	m	105,000	7,250	761,250
91	M	TRAS.2	Výložník AW15/11 FT	ks	105,000	3,070	322,350
92	M	TRAS.3	Záves US3K/40	ks	105,000	11,810	1 240,050
93	M	TRAS.4	FRSB 6X12 F, Skrutka s plochou guľ. hlavou	bal	10,000	30,240	302,400
94	K	TRAS	Kovový pozinkovaný žlab, 100x60 mm typ RKSM 610 FS,	m	105,000	6,330	664,650
95	K	TRAS.1	Výložník AW15/11 FT	ks	105,000	0,530	55,650
96	K	TRAS.2	Záves US3K/40	ks	105,000	5,770	605,850
97	K	TRAS.3	FRSB 6X12 F, Skrutka s plochou guľ. hlavou	bal	10,000	5,250	52,500
D13 - Svietidlá							65 926,350
98	M	SVIETIDLO	ECO MINILINE LED2100	ks	92,000	133,060	12 241,520
99	M	SVIETIDLO.1	ECO OFFICE LED4100 PRO SURFACE 600	ks	180,000	210,360	37 864,800
100	M	SVIETIDLO.2	ECO Wall-mounted LED24W	ks	74,000	89,910	6 653,340

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	SVIETIDLO.3	ECO EMERGENCY B-AT +2xLED . 1h	ks	12,000	134,330	1 611,960
102	M	SVIETIDLO.4	ECO EMERGENCY A-AT +2xLED . 1h	ks	12,000	134,330	1 611,960
103	M	SVIETIDLO.5	ECO EMERGENCY EXIT	ks	3,000	358,680	1 076,040
104	M	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	15,000	45,150	677,250
105	M	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	3,000	45,150	135,450
106	M	SVIETIDLO.7	Piktogramy		6,000	45,150	270,900
107	K	SVIETIDLO	ECO MINILINE LED2100	ks	92,000	10,500	966,000
108	K	SVIETIDLO.1	ECO OFFICE LED4100 PRO SURFACE 600	ks	180,000	10,500	1 890,000
109	K	SVIETIDLO.2	ECO Wall-mounted LED24W	ks	74,000	8,930	660,820
110	K	SVIETIDLO.3	ECO EMERGENCY B-AT +2xLED . 1h	ks	12,000	8,930	107,160
111	K	SVIETIDLO.4	ECO EMERGENCY A-AT +2xLED . 1h	ks	12,000	8,930	107,160
112	K	SVIETIDLO.5	ECO EMERGENCY EXIT	ks	3,000	8,930	26,790
113	K	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	15,000	1,050	15,750
114	K	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	3,000	1,050	3,150
115	K	SVIETIDLO.6	Piktogramy	ks	6,000	1,050	6,300
D14 - Pohybové a prítomnostné snímače							5 495,890
116	M	SNÍMAČE	ECO DET 4M - 2DALI - prisadený	ks	10,000	204,440	2 044,400
117	M	SNÍMAČE.1	ECO DET 4S - prisadený	ks	10,000	135,140	1 351,400
118	M	SNÍMAČE.2	ECO DET 4 - prisadený	ks	15,000	92,400	1 386,000
119	M	SNÍMAČE.3	ECO DET 3 - prisadený	ks	12,000	47,090	565,080
120	M	SNÍMAČE.4	IR ovládanie ECO 4 IR - DALI	ks	3,000	26,570	79,710
121	K	SNÍMAČE	ECO DET 4M - 2DALI - prisadený	ks	0,000	11,030	0,000
122	K	SNÍMAČE.1	ECO DET 4S - prisadený	ks	0,000	11,030	0,000
123	K	SNÍMAČE.2	ECO DET 4 - prisadený	ks	0,000	8,930	0,000
124	K	SNÍMAČE.3	ECO DET 3 - prisadený	ks	0,000	8,930	0,000
125	K	SNÍMAČE.4	IR ovládanie ECO 4 IR - DALI	ks	6,000	11,550	69,300
D15 - Protipožiarne prepážky							2 085,300
126	M	POZIARN	Protipožiarne prepážky HILTY	m2	5,000	278,460	1 392,300
127	K	POZIARN	Protipožiarne prepážky HILTY	m2	5,000	138,600	693,000
D16 - Sekacie a buracie práce							2 509,600
128	M	PRACE	Sádra stavebná	kg	600,000	0,480	288,000
129	K	PRACE	Sekacie práce a začistenie drážky, šírka do 5 cm	m2	750,000	2,720	2 040,000
130	K	PRACE.1	Prieraz v stene do 20cm	ks	60,000	2,260	135,600
131	K	PRACE.2	Prieraz v stene nad 20 cm	ks	5,000	9,200	46,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D17 - Hodinové zučtovacie sadzby, ostatné							5 996,445
132	K	HZS	Príprava ku komplexnej skúške a kontrola elektroinštalácie	hod	30,000	11,550	346,500
133	K	HZS.1	Zabezpečenie pracoviska	hod	20,000	11,550	231,000
134	K	HZS.2	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	105,000	105,000
135	K	HZS.3	Prevedenie revíznych skúšok podľa STN 331500-revízny technik	kpl	1,000	378,000	378,000
136	K	HZS.4	Spolupráca s revíznym technikom	hod	16,000	11,550	184,800
137	K	HZS.5	PPV - podiel pridružených výkonov	%	841,960	1,000	841,960
138	K	HZS.6	PD - Podiel dodávok	%	841,960	0,500	420,980
139	K	HZS.7	MV - Murárska výpomoc	%	1 035,900	0,500	517,950
140	K	HZS.8	MD - Mimostavenisková doprava	%	1 035,900	0,500	517,950
141	M	HZS	Drobný inštalačný materiál	%	817,435	3,000	2 452,305

VP - Práce navyše

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Miesto: Senec

Objekt: SO 08 - Popžiarne schodisko

Mesto: Senec IČO: 00.01.1900

Objekt: Senec IČO: 44101937

Objekt: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava IČO: SK2022578954

Projektant: ing. Slávka Veselá IČO: 0000000000

Spracovateľ: IČO: 0000000000

Poznámky:

Náklady z rozpočtu	103 200,64
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	103 200,64
DPH základňa	0,00
DPH výška	20 640,13
Cena s DPH	123 840,77

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:
Objednávateľ
13.07.2014



Datum a podpis:
Zhotoviteľ
CS, s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO 08 - Popžiarne schodisko

Miesto: Senec 00.01.1900

Projektant: ing. Slávka Veselá

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava Spracovateľ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	103 200,64
HSV - Práce a dodávky HSV	3 120,00
2 - Zakladanie	2 625,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	495,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	91 022,99
M - Práce a dodávky M	9 057,65
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	9 057,65
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 200,64

ROZPOČET

Objekt: **SO 08 - Popžiarné schodisko**

Senec

00.01.1900

Ing. Slávka Veselá

ing. Slávka Veselá

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Saracovate,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 200,641

HSV - Práce a dodávky HSV

3 120,000

2 - Zakladanie

2 625,000

1	K		dodatočné ukotvenie požiarneho schodiska do nosného systému dľa PD, vlastní zamestnanci a stroje	Dodatočné ukotvenie požiarneho schodiska do nosného systému dľa PD	sub	1,000	2 625,000	2 625,000
---	---	--	--	--	-----	-------	-----------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

495,000

2	K		vybúranie častí atiky el.náradím, vlastní zamestnanci a stroje	Vybúranie častí atiky zo železobetónu do 500 mm, s dodatočnými stav úpravami (izolácia oplechovanie , omietka s odvozom a líkv. sute)	m	1,500	330,000	495,000
---	---	--	--	--	---	-------	---------	---------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

91 022,993

3	K		montáž zábradlia, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž zábradlia rovného - vnútorné dvojramenné schodisko vrátane dvojúrovňového madla	m	317,780	66,150	21 021,147
---	---	--	--	--	---	---------	--------	------------

4	M		nákup a dodávka materiálu- METALINOX s.r.o. , Trnava	Zábradlový systém s oceľových profilov s výplňou z ľahokovu vrátane dvojúrovňového madla vrátane doplnkov a náteru , základný a vrchný - požiarne schodisko	m	317,780	118,130	37 539,351
---	---	--	--	---	---	---------	---------	------------

5	K		montáž schodiska, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž schodiska krivočiarych a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním vrátane materiálu a doplnkov a náteru základný a vrchný + podopretie v 1. NP - vonkajšie požiarne	kg	13 646,000	2,050	27 974,300
---	---	--	--	--	----	------------	-------	------------

6	K		montáž ochrannej konštrukcie, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž ochrannej konštrukcie schodiska požiarneho s úpravou pre výplň drôtenou sieťou	m2	222,640	5,250	1 168,860
---	---	--	--	---	----	---------	-------	-----------

7	M		nákup a dodávka materiálu- METALINOX s.r.o. , Trnava	Bodovo zvarané pletivo s štvorcovými okami, 50x50 mm , hr.3mm/ 1,50 m	m2	233,772	9,980	2 333,045
---	---	--	--	---	----	---------	-------	-----------

8	K		presun hmôt	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	34,010	29,000	986,290
---	---	--	-------------	---	---	--------	--------	---------

M - Práce a dodávky M

9 057,648

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

9 057,648

9	K		montáž podláh, vlastní zamestnanci a stroje	Montáž podláh z podlahových oceľových PORO roštov výška privarením	m2	44,640	19,950	890,568
---	---	--	---	--	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K		montáž schod.stupňov, vlastní zamestnanci a stroje Montáž schodiskového stupňa z podlahových ocelových PORO roštov 1200x270x30 mm	ks	111,000	15,960	1 771,560
11	M	nákup a dodávka materiálu- METALINOX s.r.o., Trnava	Poro rošt 800x1200x32 mm	ks	30,000	61,850	1 855,500
12	M	nákup a dodávka materiálu- METALINOX s.r.o., Trnava	Poro rošt 800x1500x32 mm	ks	24,000	73,820	1 771,680
13	M	nákup a dodávka materiálu- METALINOX s.r.o., Trnava	Schodiskový stupeň z Poro roštov 1200x270x40 mm	ks	111,000	24,940	2 768,340
VP - Práce navyše							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:

SO 09 - EPS a HSP

Senec

00.01.1900

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

44101937

SK2022578954

ing. Slávka Veselá

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

43 795,09
0,00

Cena bez DPH

43 795,09

Cena s DPH

v EUR

46 632,42

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ





43.07.2017

CS, s.r.o.
Strojársená 5487, 817 02 Trnava
IČ: 44101937
84 2490



Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO 09 - EPS a HSP

Senec

00.01.1900

Staviteľská firma

Objektovňa

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

ing. Slávka Veselá

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	43 795,09
EPS - EPS	15 720,15
ŠKOLSKÝ ROZHLAS - ŠKOLSKÝ ROZHLAS	
EVAKUAČNÝ ROZHLAS - - EVAKUAČNÝ ROZHLAS - HSP	28 074,94
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 795,09

ROZPOČET

Objekt: **SO 09 - EPS a HSP**

Objekt: Senec

00.01.1900

Objekt: ing. Slávka Veselá

ing. Slávka Veselá

Objekt: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							43 795,090
EPS - EPS							15 720,150
1	K	MARELL s.r.o., Trnava	Skriňa ústredne EPS 600 x 600 x 250 mm jednodielná	ks	1,000	70,880	70,880
2	K	MARELL s.r.o., Trnava	Kryt akumulátorov ústredne EPS 300 x 600 mm	ks	1,000	10,820	10,820
3	K	MARELL s.r.o., Trnava	Ústredňa EPS 2 slučková	ks	1,000	819,000	819,000
4	K	MARELL s.r.o., Trnava	Kľúčový prepínač „povolenie prístupu“ pre ústredne EPS	ks	1,000	10,610	10,610
5	K	MARELL s.r.o., Trnava	Opticko-dymový hlásič	ks	93,000	15,230	1 416,390
6	K	MARELL s.r.o., Trnava	Termodiferenciálny hlásič	ks	1,000	12,920	12,920
7	K	MARELL s.r.o., Trnava	Tlačítkový hlásič Hochiki s izolátorom	ks	19,000	24,150	458,850
8	K	MARELL s.r.o., Trnava	Inštalácia krabica pre tlačítkový hlásič Hochiki HCP-E	ks	19,000	1,580	30,020
9	K	MARELL s.r.o., Trnava	Priesvitný ochranný kryt tlačítkových hlásičov výklopny	ks	19,000	2,210	41,990
10	K	MARELL s.r.o., Trnava	Pätica analógových hlásičov pre ALN-EN, ATJ-EN a ACC-EN	ks	94,000	4,520	424,880
11	K	MARELL s.r.o., Trnava	Recyklačný poplatok podľa §34 ods. 1 písm. d) Zákona c.79/2015 Z.z.	ks	94,000	0,410	38,540
12	K	MARELL s.r.o., Trnava	Inštalácia, zapojenie a programovanie ústrední a repeaterov EPS	ks	1,000	84,000	84,000
13	K	MARELL s.r.o., Trnava	Vyhotovenie sprievodnej dokumentácie EPS	hod	8,000	52,500	420,000
14	K	MARELL s.r.o., Trnava	Prvá (východisková) revízia (kontrola) EPS a uvedenie do prevádzky	hod	16,000	157,500	2 520,000
15	K	MARELL s.r.o., Trnava	Kábel JE-H(ST)H-R 1x2x0,8mm	m	1 200,000	1,020	1 224,000
16	K	MARELL s.r.o., Trnava	Akumulátor pre náhradný zdroj EN54-4, 12V-17Ah	ks	2,000	48,880	97,760
17	K	MARELL s.r.o., Trnava	Pevná rúrka s hrdlom pre ľahké mechanické zaťaženie (HF)	m	700,000	2,320	1 624,000
18	K	MARELL s.r.o., Trnava	Príchytky - klipy z PVC s možnosťou vzájomného bočného spojenia	ks	700,000	0,190	133,000
19	K	MARELL s.r.o., Trnava	Koleno nasúvacie hladké 90 stupňov	ks	86,000	1,890	162,540
20	K	MARELL s.r.o., Trnava	Žlab Arkys Linear (L1 50x50) + Víko žlabu (VL 50) + Spojka (SVL 50)	m	210,000	6,150	1 291,500
21	K	MARELL s.r.o., Trnava	Montáž trubkovania	m	700,000	1,160	812,000
22	K	MARELL s.r.o., Trnava	Zaťahovanie káblov do trubky, do žlabu alebo uloženie na objímky	m	1 200,000	0,650	780,000
23	K	MARELL s.r.o., Trnava	Inštalácia a zapojenie detektorov, modulov, sirény a prvkov EPS	ks	245,000	6,850	1 678,250
24	K	MARELL s.r.o., Trnava	Montáž žlabu Arkys	m	210,000	7,420	1 558,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSP - HSP							28 074,940
25	K	MARELL s.r.o., Trnava	Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru 3 kanál + záloha	ks	2,000	4 021,500	8 043,000
26	K	MARELL s.r.o., Trnava	Mikrofónna vysielacia stanica pre 6 zón	ks	1,000	651,000	651,000
27	K	MARELL s.r.o., Trnava	EN54-24 Paso nástenný krabicový repdoduktor 6W	ks	86,000	44,730	3 846,780
28	K	MARELL s.r.o., Trnava	Konfigurácia HSP 4 kanál	ks	2,000	367,500	735,000
29	K	MARELL s.r.o., Trnava	Projekt skutkového stavu a vyhotovenie sprievodnej dokumentácie	hod	24,000	21,000	504,000
30	K	MARELL s.r.o., Trnava	Revízia, vyhotovenie správy, uvedenie do prevádzky a zaučenie	hod	16,000	21,000	336,000
31	K	MARELL s.r.o., Trnava	Meranie STIPA pre HSP, vyhotovenie protokolu	hod	8,000	32,810	262,480
32	K	MARELL s.r.o., Trnava	Kábel CHKE-V 2x2,5mm	m	900,000	1,890	1 701,000
33	K	MARELL s.r.o., Trnava	Akumulátor HSP, EN54-4, 12V-33Ah	ks	4,000	327,790	1 311,160
34	K	MARELL s.r.o., Trnava	Protipožiarné kovové objímky 910L 10mm s vnútorným závitom M6	ks	800,000	0,130	104,000
35	K	MARELL s.r.o., Trnava	Kovová rozperná hmoždinka protipožiarna MSD 6-32 (betón + tehla)	ks	800,000	0,150	120,000
36	K	MARELL s.r.o., Trnava	Skrutka s dvojitým závitom M6x44	ks	800,000	1,010	808,000
37	K	MARELL s.r.o., Trnava	Protipožiarny akrylátový tmel Hilty 580 ml	ks	6,000	22,210	133,260
38	K	MARELL s.r.o., Trnava	Žľab Arkys Linear (L1 50x50) + Víko žlabu (VL 50) + Spojka (SVL 50)	m	500,000	6,150	3 075,000
39	K	MARELL s.r.o., Trnava	Inštalácia a zapojenie nástenných reproduktorov	ks	86,000	8,660	744,760
40	K	MARELL s.r.o., Trnava	Inštalácia kábla na objímky, na rošt alebo do trubky	m	900,000	0,650	585,000
41	K	MARELL s.r.o., Trnava	Inštalácia 19" Rack skrine alebo ústredne HSP	ks	2,000	131,250	262,500
42	K	MARELL s.r.o., Trnava	Inštalácia spojovacieho materiálu Apolo	ks	800,000	1,090	872,000
43	K	MARELL s.r.o., Trnava	Montáž žľabu Arkys	m	500,000	7,420	3 710,000
44	K	MARELL s.r.o., Trnava	Cestovné náklady	km	600,000	0,450	270,000
VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Titul: ...

Objekt: SO 10 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Senec IČO: 00.01.1900

Objednávateľ: ... IČO: ... IČO DPH: ...

Spracovateľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava IČO: 44101937 IČO DPH: SK2022578954

Projektant: ing. Slávka Veselá IČO: ... IČO DPH: ...

Spracovateľ: ... IČO: ... IČO DPH: ...

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 49 204,85
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 49 204,85

... 49 204,85 9 845,82

Cena s DPH v EUR 59 045,82

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 13.04.2017 Lečiatka



CS, s.r.o.

Čižbárska 348

IC 481000000

SK 481000000

Dátum a podpis: 13.04.2017

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO 10 - Štrukturovaná kabeláž

Senec

00.01.1900

Objednávaťel

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

ing. Slávka Veselá

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	49 204,85
D3 - Práce/Služby	26 669,90
D4 - Štruktúrovaná kabeláž	18 627,49
D2 - Optické prepojenie medzi rozvádzačmi	3 475,76
D5 - Ostatné náklady	4 566,65
M - Materiál	22 534,95
D1 - Štrukturovaná kabeláž - pasívna časť	21 318,34
D2 - Optické prepojenie medzi rozvádzačmi	1 216,61
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 204,85

ROZPOČET

Objekt: SO 10 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Senec

00.01.1900

Objaviteľ:

Projektant:

ing. Slávka Veselá

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spoločnosť:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 204,850

D3 - Práce/Služby

26 669,900

D4 - Štruktúrovaná kabeláž

18 627,490

1	K	Pol40	zatiehnutie kábla kat.5e+otváranie a zatváranie kazetových stropov	m	14 112,000	0,640	9 031,680
2	K	Pol41	viazanie kábla v rozvádzači	ks	268,000	4,140	1 109,520
3	K	Pol42	montáž zásuvky 2xRJ45	ks	148,000	4,540	671,920
4	K	Pol43	montáž zásuvky 1xRJ45	ks	10,000	4,370	43,700
5	K	Pol44	montáž Patchpanel 24port	ks	14,000	32,200	450,800
6	K	Pol45	ukončenia káblov na patch paneli	ks	282,000	3,680	1 037,760
7	K	Pol46	merací protokol CAT6	ks	268,000	5,750	1 541,000
8	K	Pol47	uloženie kábla HDMI a zapojenie v zásuvke	ks	27,000	17,250	465,750
9	K	Pol48	montáž žlabu SŁQ50/170 s príslušenstvom	m	507,000	5,180	2 626,260
10	K	Pol49	montáž žlabu MIK	m	120,000	4,830	579,600
11	K	Pol50	príerez betón do 30 cm 15x10 /stupacky/	ks	6,000	28,750	172,500
12	K	Pol51	príerez stĺp do 20cm	ks	78,000	11,500	897,000

D2 - Optické prepojenie medzi rozvádzačmi

3 475,760

13	K	Pol52	zatiehnutie a uloženie+ uchytenie optického kábla pod kazetovými stropmi	m	300,000	0,690	207,000
14	K	Pol53	viazanie kábla v rozvádzači	ks	14,000	4,490	62,860
15	K	Pol54	montáž boxu a uloženie rezervy opt. Kábla	ks	14,000	40,250	563,500
16	K	Pol55	zváranie optického kábla	ks	112,000	11,270	1 262,240
17	K	Pol56	merací protokol OTDR	ks	112,000	10,930	1 224,160
18	K	Pol57	montáž rúrky FX40	m	150,000	1,040	156,000

D5 - Ostatné náklady

4 566,650

19	K	Pol58	projekt skutočného vyhotovenia	sada	1,000	138,000	138,000
20	K	Pol59	dopravné náklady		1,000	138,000	138,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol60	iné režijné náklady	dni	14,000	115,000	1 610,000
22	K	Pol61	Sekanie drazok a stavebne upravy		1,000	2 680,650	2 680,650
M - Materiál							22 534,950
D1 - Štrukturovaná kabeláž - pasívna časť							21 318,340
23	M	Pol1	rozdávzač 600x800x42U	ks	1,000	353,050	353,050
24	M	Pol2	rozdávzač 600x800x32U	ks	6,000	310,500	1 863,000
25	M	Pol3	rozdávzač 600x500x12U	ks	1,000	106,950	106,950
26	M	Pol4	rozvodná lišta 6x230V/10A/50Hz	ks	8,000	20,530	164,240
27	M	Pol5	Organizér káblov 19", 1U	ks	30,000	4,350	130,500
28	M	Pol6	polica 19", 450mm	ks	7,000	12,190	85,330
29	M	Pol7	kábel FTP 4x2xAWG23 Cat.6 LSOH	m	14 112,000	0,380	5 362,560
30	M	Pol8	keystone modul RJ45/s Cat6	ks	632,000	1,980	1 251,360
31	M	Pol9	zásuvka do žlabu 2xRJ45s neosadená	ks	148,000	2,570	380,360
32	M	Pol10	zásuvka na omietku 1xRJ45s neosadená	ks	10,000	3,570	35,700
33	M	Pol11	zásuvka na omietku 2xRJ45s neosadená	ks	5,000	4,140	20,700
34	M	Pol12	patch kábel HDMI m/m, 5m	ks	17,000	37,490	637,330
35	M	Pol13	patch kábel HDMI m/m, 10m	ks	10,000	62,790	627,900
36	M	Pol14	Zasuvka HDMI	ks	17,000	37,430	636,310
37	M	Pol15	patch panel 19", 1U, 24xRJ45/s tieneny Cat6 osadený	ks	14,000	61,580	862,120
38	M	Pol16	patch panel 19", 1U, 50xRJ45, ISDN	ks	2,000	37,720	75,440
39	M	Pol17	žlab plastový SLQ50/170	m	507,000	15,130	7 670,910
40	M	Pol18	pristrojová krabica SLB1	ks	122,000	2,090	254,980
41	M	Pol19	spojka QK50/170	ks	170,000	0,770	130,900
42	M	Pol20	koncovka QE50/170	ks	30,000	0,860	25,800
43	M	Pol21	vnútorný uhol QE50/170	ks	25,000	2,450	61,250
44	M	Pol22	vonkajší uhol QAE50/170	ks	25,000	3,200	80,000
45	M	Pol23	žlab MIK 16/25	m	60,000	0,690	41,400
46	M	Pol24	žlab MIK 16/40	m	30,000	1,060	31,800
47	M	Pol25	žlab MIK 25/40	m	30,000	1,140	34,200
48	M	Pol26	rúrka FX40	m	150,000	0,520	78,000
49	M	Pol27	DMM- drobný montážny materiál- 1,5% z objemu materiálu	sada	1,000	316,250	316,250
D2 - Optické prepojenie medzi rozvádzačmi							1 216,610
50	M	Pol28	optokábel 8 vlákňový MM,OM3,LSOH,50µm, 550nm, 850nm	m	300,000	1,000	300,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	Pol29	výsuvný Patch panel 24 xSC-SC, LC -LC, duplex neosadený	ks	4,000	30,480	121,920
52	M	Pol30	výsuvný Patch panel 12 xSC-SC, LC -LC, duplex neosadený	ks	7,000	30,480	213,360
53	M	Pol31	záslepka čierna	ks	48,000	0,290	13,920
54	M	Pol32	kazeta pre 12/24 zvarov do patch panelu	ks	11,000	4,110	45,210
55	M	Pol33	LC Duplex adaptor	ks	56,000	1,990	111,440
56	M	Pol34	krytka LC Duplex adaptor	ks	56,000	0,290	16,240
57	M	Pol35	vývodka PG na kábel	ks	14,000	0,130	1,820
58	M	Pol36	pigtail MM -LC - OM3 -1M	ks	112,000	2,140	239,680
59	M	Pol37	ochrana zvaru 60mm	ks	112,000	0,200	22,400
60	M	Pol38	patchkabel LC-LC duplex, OM3, 2m	ks	14,000	8,040	112,560
61	M	Pol39	pomocný materiál,pásky ,hmoždinky ,šróby-1,5% z objemu mat.	sada	1,000	18,060	18,060

VP - Práce navyše

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód: 00101

REPUBLIKA SLOVENSKO | SRPENSKE ZEMELJE | REPUBLIKA SLOVAKIA | REPUBLIC OF SLOVAKIA | REPUBLIC OF SLOVAKIA

Senec

Objekt: SO 11 - ZTI a ÚK

Kraj:

Mesto: Senec

IC:

IC: 00.01.1900

Objednávateľ:

IC:

IC DPH:

Investičný:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

IC:

44101937

IC DPH:

SK2022578954

Projektant:

ing. Slávka Veselá

IC:

IC DPH:

Spracovateľ:

IC:

IC DPH:

Prílohy:

Náklady z rozpočtu

63 117,11

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

63 117,11

DPH základňa

20,000

%

0,0%

0,00

z čísla

37,0%

%

23 775,41

11 523,40

Cena s DPH

v

EUR

75 740,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

13.04.2017

Pečiatka



CS, s.r.o.

Čimierňanská 5487, 917 02 Trnava

IČO: 36290034

Š.

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO 11 - ZTI a ÚK

Objekt: SO 11 - ZTI a ÚK

Miesto: Senec

00.01.1900

Objednávatel:

ing. Slávka Veselá

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	63 117,11
D1 - ZVISLÉ ROZVODY	3 253,64
D2 - LEŽATÉ ROZVODY	13 623,44
D3 - Kanalizácia	6 213,78
D4 - KOLENÁ	2 091,60
D5 - VYKUROVANIE	37 934,65
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 117,11

ROZPOČET

Objekt: SO 11 - ZTI a ÚK

Objekt: Senec Objekt: 00.01.1900
 Objaviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava Projektant: ing. Slávka Veselá
 Dátum: Dátum: Dátum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 117,110

D1 - ZVISLÉ ROZVODY

3 253,640

1	K	Pol149	MONTÁŽ TRUBÍC Z PE DO VNÚTORNÉHO PRIEMERU 38	m	130,000	0,900	117,000
2	K	Pol150	IZOLÁCIA TUBOLIT DG 9x15	m	18,000	0,520	9,360
3	K	Pol151	TUBOLIT DG 9x20	m	28,000	0,670	18,760
4	K	Pol152	TUBOLIT DG 9x25	m	40,000	0,710	28,400
5	K	Pol153	TUBOLIT DG 9x32	m	44,000	0,780	34,320
6	K	Pol154	MONTÁŽ POTRUBIA Z PPR DO VNÚTORNÉHO PRIEMERU 50	m	56,000	1,500	84,000
7	K	Pol155	TUBOLIT DG 9x40	m	24,000	0,930	22,320
8	K	Pol156	TUBOLIT DG 9x50	m	32,000	1,190	38,080
9	K	Pol157	PROTIPOŽIARNY PRESTUP	ks	54,000	20,000	1 080,000
10	K	Pol158	PRESUN HMOT	t	0,500	200,000	100,000
11	K	Pol159	Rúry PPR DN 15	m	18,000	7,500	135,000
12	K	Pol1591	Rúry PPR DN 20	m	28,000	7,700	215,600
13	K	Pol1601	Rúry PPR DN 25	m	40,000	8,100	324,000
14	K	Pol161	Rúry PPR DN 32	m	44,000	9,100	400,400
15	K	Pol162	Rúry PPR DN 40	m	24,000	9,600	230,400
16	K	Pol163	Rúry PPR DN 50	m	32,000	10,750	344,000
17	K	Pol1641	Montáž armatúry s dvoma závitmi	ks	6,000	4,900	29,400
18	K	Pol165	GK DN 15	ks	6,000	7,100	42,600

D2 - LEŽATÉ ROZVODY

13 623,440

19	K	Pol149	MONTÁŽ TRUBÍC Z PE DO VNÚTORNÉHO PRIEMERU 38	m	767,000	0,900	690,300
20	K	Pol150	IZOLÁCIA TUBOLIT DG 9x15	m	193,000	0,520	100,360
21	K	Pol151	TUBOLIT DG 9x20	m	244,000	0,670	163,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	Pol152	TUBOLIT DG 9x25	m	250,000	0,710	177,500
23	K	Pol1523	TUBOLIT DG 9x32	m	80,000	0,780	62,400
24	K	Pol167	PROTIPOŽIARNY PRESTUP	ks	54,000	20,000	1 080,000
25	K	Pol158	PRESUN HMOT	t	1,000	200,000	200,000
26	K	Pol1681	Rúry PPR DN15	m	193,000	7,000	1 351,000
27	K	Pol168	Rúry PPR DN 20	m	244,000	7,500	1 830,000
28	K	Pol160	Rúry PPR DN 25	m	250,000	7,700	1 925,000
30	K	Pol164	Montáž armatúry s dvoma závitmi	ks	164,000	4,900	803,600
29	K	Pol169	Rúry PPR DN 32	m	80,000	9,100	728,000
31	K	Pol170	GK DN 15		7,000	7,100	49,700
32	K	Pol171	GK DN 20		11,000	8,700	95,700
33	K	Pol172	GK DN 25		33,000	14,500	478,500
34	K	Pol173	GK DN 32		8,000	22,900	183,200
35	K	Pol174	Rohový ventil		105,000	7,900	829,500
36	K	Pol175	Spojovací materiál		250,000	2,000	500,000
37	K	Pol176	Objímky závesy		800,000	0,550	440,000
38	K	Pol177	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50		897,000	0,900	807,300
39	K	Pol178	Prepláchnutie a dezinfekcia		897,000	0,700	627,900
40	K	Pol179	Demontáž pozinkovaného potrubia		500,000	1,000	500,000

D3 - Kanalizácia

6 213,780

41	M	Pol180	Potrubie PVC DN 125		66,000	13,950	920,700
42	M	Pol181	Potrubie PVC DN 110		48,000	11,250	540,000
43	M	Pol182	Potrubie PVC DN 50		160,000	9,450	1 512,000
44	M	Pol183	Potrubie PVC DN 40		140,000	8,910	1 247,400
45	M	Pol184	odbočka 50/40/50		42,000	8,460	355,320
46	M	Pol185	odbočka 50/50/50		36,000	8,460	304,560
47	M	Pol186	odbočka 110/50/110		42,000	9,450	396,900
48	M	Pol187	odbočka 110/110/110		42,000	9,450	396,900
49	M	Pol188	odbočka 125/110/125		20,000	13,950	279,000
51	M	Pol190	Redukcia R 50/40		35,000	3,060	107,100
52	M	Pol191	Redukcia R 125/110		3,000	51,300	153,900

D4 - KOLENÁ

2 091,600

53	M	Pol1921	K 45 ,DN 40	ks	100,000	3,300	330,000
----	---	---------	-------------	----	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	Pol1931	K 45 ,DN 50	ks	36,000	3,300	118,800
55	M	Pol1941	K 90 , DN 40	ks	110,000	3,300	363,000
56	M	Pol1951	K 90 , DN 50	ks	36,000	3,300	118,800
57	M	Pol1961	K 45 , DN 110	ks	10,000	4,100	41,000
58	M	Pol1971	K 90 ,DN 110	ks	50,000	4,100	205,000
59	M	Pol1981	čistiace tvarovky DN 110	ks	20,000	8,500	170,000
60	M	Pol19941	vetracia hlavica	ks	3,000	55,000	165,000
61	M	Pol2001	objímky, kotviaci materiál	ks	200,000	2,900	580,000

D5 - VYKUROVANIE

37 934,650

62	M	Pol2013	MONTÁŽ VYKUROVACÍCH TELIES DOSKOVÝCH	ks	150,000	33,000	4 950,000
63	M	Pol2022	MONTÁŽ ROZVODOV DO DN 25	m	870,000	6,300	5 481,000
64	M	Pol2031	DEMONTÁŽ ROZVODOV DO DN 25	m	160,000	2,200	352,000
65	M	Pol204	DEMONTÁŽ ARMATÚR	ks	900,000	0,600	540,000
66	M	Pol205	doskové vykurovacie teleso 11K 500/900		5,000	66,600	333,000
67	M	Pol206	doskové vykurovacie teleso 21K 500/500		20,000	66,500	1 330,000
68	M	Pol207	doskové vykurovacie teleso 21K 500/600		3,000	70,300	210,900
69	M	Pol208	doskové vykurovacie teleso 21K 500/700		2,000	74,000	148,000
70	M	Pol209	doskové vykurovacie teleso 21K 500/800		66,000	77,900	5 141,400
71	M	Pol210	doskové vykurovacie teleso 21K 500/900		39,000	81,600	3 182,400
72	M	Pol211	doskové vykurovacie teleso 21K 500/ 1000		2,000	85,400	170,800
73	M	Pol212	doskové vykurovacie teleso 21K 500/ 1100		2,000	90,400	180,800
74	M	Pol213	doskové vykurovacie teleso 21K 500/ 1200		10,000	95,200	952,000
75	M	Pol214	doskové vykurovacie teleso 21K 500/ 1300		2,000	104,900	209,800
76	M	Pol215	Radiatorové šrobenie priame DN15		150,000	7,500	1 125,000
77	M	Pol216	Termostatický ventil priamy DN 15		150,000	8,900	1 335,000
78	M	Pol217	Termostatická hlavica DN 15		150,000	14,400	2 160,000
79	M	Pol2181	Potrúbie DN 15	m	645,000	2,800	1 806,000
80	M	Pol219	Potrúbie DN 20	m	210,000	7,500	1 575,000
81	M	Pol220	Potrúbie DN 25	m	15,000	11,500	172,500
82	M	Pol221	Axiálny vlnovcový kompezátor DN 15	ks	24,000	25,900	621,600
83	M	Pol222	Axiálny vlnovcový kompezátor DN 15	ks	6,000	25,900	155,400
84	M	Pol223	Kotviaci pevný bod potrubia DN 1/2"	ks	34,000	5,500	187,000
85	M	Pol224	Kotviaci pevný bod potrubia DN 3/4"	ks	22,000	10,500	231,000
86	M	Pol225	Kotviaci pevný bod potrubia DN 1"	ks	4,000	17,700	70,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	Pol226	Preverenie a zmapovanie jestvujúcich rozvodov UK	hod	8,000	35,000	280,000
88	K	Pol227	Kompletné vyskúšanie, preplach a predregulácia armatúr	hod	16,000	29,000	464,000
89	K	Pol228	Vykurovací skúška	hod	24,000	29,000	696,000
90	K	Pol229	Tlaková a testovacia skúška vykurovacieho systému	hod	10,000	87,000	870,000
91	K	Pol230	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	250,000	250,000
92	K	Pol231	Nátory rúr syntetické do DN 50	m	870,000	1,500	1 305,000
93	K	Pol232	izolácia DG 13x15	m	645,000	0,750	483,750
94	K	Pol233	izolácia DG 13x20	m	210,000	0,800	168,000
95	K	Pol234	izolácia DG 13x25	m	15,000	0,900	13,500
96	K	Pol235	montáž izolácie	m	870,000	0,900	783,000

VP - Práce navyše

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

K

0,000

Mesto Senec



VEREJNÉ OBSTRÁVANIE
s finančným limitom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska
– zákazka na stavebné práce

podľa ustanovení zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
(ďalej aj „SP“)

Predmet zákazky:

**„Rekonštrukcia priestorov pre základnú školu Kysucká 14,
Senec“**

Senec, dňa 31.3.2017

.....
Mesto Senec
Ing. Karol Kvál, primátor

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:

A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Variantné riešenie
4. Miesto, termín uskutočnenia a spôsob plnenia predmetu zákazky
5. Zdroj finančných prostriedkov
6. Druh zákazky
7. Lehota väznanosti ponuky

II. KOMUNIKÁCIA a VYSVETĽOVANIE

8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
9. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
10. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky

III. PRÍPRAVA PONUKY

11. Vyhotovenie ponuky
12. Jazyk ponuky
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke
14. Zábezpeka
15. Obsah ponuky
16. Náklady na ponuku

IV. PREDKLADANIE PONÚK

17. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
18. Predkladanie ponúk
19. Označenie ponuky
20. Miesto a lehota predkladania ponúk
21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

V. OTVÁRANIE a VYHODNOCOVANIE PONÚK

22. Otváranie ponúk
23. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
24. Vyhodnocovanie ponúk

VI. DÔVERNOSŤ vo VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

25. Dôvernosc' procesu verejného obstarávania

VII. PRIJATIE PONUKY

26. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
27. Uzavretie zmluvy
28. Záverečné ustanovenia

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

C. OBCHODNÉ PODMIENKY

D. SPÔSOB URČENIA CENY

E. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

F. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

G. TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č.2 – Výkaz výmer - zadanie

A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

Časť I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

1.1.

Názov organizácie: Mesto Senec
Sídlo organizácie: Mestský úrad, Mierové námestie 8, 903 01 Senec
Krajina: Slovenská Republika
IČO: 00305065

ďalej označený aj ako „verejný obstarávateľ“

V prípade tohto verejného obstarávania zastúpený spoločnosťou:

1.2.

Názov organizácie: VO SK, a. s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 45 647 291
Kontaktná osoba : Ľubomír Kubička
tel: +421 2 20902554
Mail: obstaravanie@vosk.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY

2.1. Predmetom zákazky sú stavebné práce „Rekonštrukcia priestorov pre základnú školu Kysucká 14, Senec“ I.etapa a II.etapa- s predpokladanou hodnotou 942 530,20,- EUR bez DPH.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45214100-1

2.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetu zákazky" (ďalej aj "SP"). Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti.

3. VARIANTNÉ RIEŠENIE

3.1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

3.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

4. MIESTO, TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

4.1. Miesto dodania predmetu zákazky

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mesto Senec, katastrálne územie Senec, parc. č. 3972/1. Podrobné vymedzenie v prílohe č.1 Projektová dokumentácia.

4.2. Termín dodávky

Stavebné práce I.etapy je zhotoviteľ oprávnený začať uskutočňovať najskôr od 1.7.2017 a realizáciu I.Etapy musí ukončiť do 15.8.2017. Stavebné práce II.etapy je zhotoviteľ oprávnený začať uskutočňovať najskôr od 1.7.2018 a realizáciu II.etapy musí ukončiť do 15.8.2018.

5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

5.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a štátnej dotácie.

6. DRUH ZÁKAZKY

6.1. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na uskutočnenie predmetu zákazky, ktoré musia byť obsiahnuté v uzatvorenej zmluve o dielo, obsahuje časť "B. Opis predmetu zákazky", "C. Obchodné podmienky" a "D. Spôsob určenia ceny" týchto SP. Verejný obstarávateľ, bude od úspešného uchádzača požadovať záväzne dodržať minimálne zmluvné podmienky uvedené v časti "C. Obchodné podmienky" týchto SP.

7. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

7.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorej trvanie je uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť lehotu viazanosti ponúk.

Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

8. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/ UCHÁDZAČMI

8.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Verejný obstarávateľ postupovať v súlade s ust. §187 ods.8 ZVO.

8.2. Oznámenia a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom možno uskutočňovať výlučne písomne v listinnej podobe prostredníctvom pošty, alebo inej doručovacej služby, výnimkou prípadov, keď súťažné podklady, výzva na predkladanie ponúk alebo zákon ustanovujú inak.

8.3. Verejný obstarávateľ bude doručovať písomnosti záujemcom/uchádzačom prostredníctvom pošty alebo inej doručovacej služby. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenie účastníkovi okamihom jej prevzatia. Zásielka sa považuje za doručenie aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, v takom prípade sa za okamih doručenia považuje deň nasledujúci po uložení zásielky na pošte. Zásielka sa považuje za doručenie aj v prípade, že adresát prevziať odmietol a to okamihom odmietnutia.

8.4. Záujemca/uchádzač doručuje verejnému obstarávateľovi svoje podania v písomnej listinnej podobe na adresu kontaktného miesta: VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava.

8.5. Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (CD/DVD/USB kompatibilné), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

9. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

9.1. V prípade potreby vysvetlenia informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek záujemca písomne v listinnej forme požiadať o vysvetlenie priamo na adrese: kontaktného miesta: VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

9.2. Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred..

9.3. Verejný obstarávateľ v nevyhnutných prípadoch môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, súťažných podkladoch, alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

10. OBHLIADKA.

Zájemcovia o obhliadku miesta realizácie stavebných prác môžu kontaktovať kontaktnú osobu Ing. Ján Gubáni, tel.: 0910 797 767; gubanij@senec.sk a dohodnúť si konkrétny čas obhliadky.

Časť III. PRÍPRAVA PONUKY

11. VYHOTOVENIE PONUKY

11.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, - verejný obstarávateľ odporúča, aby bola vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

11.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo verejné obstarávanie vyhlásené a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie v listinnej podobe, pokiaľ nie je určené inak.

Súťažné podklady

11.3. Ponuka sa predkladá v listinnej podobe a musí byť podpísaná osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.

11.4. Všetky strany ponuky predložené v listinnej podobe odporúčame z dôvodov ochrany ponuky proti neoprávnenej manipulácii očíslovať a podpísať osobou/osobami oprávneným konať v mene uchádzača.

12. JAZYK PONUKY

12.1. Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom (*slovenskom*) jazyku, pokiaľ nie je určené inak.

12.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom (*slovenskom*) jazyku.

13. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

13.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (*EUR*) matematicky zaokrúhlená na **dve desatinné miesta**.

13.2. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (*ďalej len "DPH"*), navrhovanú zmluvnú cenu (v texte zmluvy) uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena uvedená v *EUR bez DPH*,
- percentuálna sadzba a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom uvedená v *EUR vrátane DPH*.

13.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie iba navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.

14. ZÁBEZPEKA

14.1. Zábezpeka ponuky **sa vyžaduje**. Zábezpeka zabezpečuje ponuku uchádzača počas lehoty viazanosti ponúk.

14.2. Zábezpeka je stanovená vo výške 4.000,- EUR. Výška zábezpeky je rovnaká bez ohľadu na to, či uchádzač predkladá ponuku iba na niektorú časť zákazky, alebo na obe časti.

14.3. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:

A) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

B) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.

Podmienky zloženia zábezpeky ponuky:

A) Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača - podmienky:

Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:

Banka uspokojí veriteľa (verejný obstarávateľ podľa bodu 1) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa. Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 12.2. Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa. Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi. Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk.

Banková záruka zanikne:

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny.

Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.

Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky uchádzača, bude ponuka uchádzača vylúčená z verejného obstarávania.

Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:

- verejný obstarávateľ požiadá o odvolanie poskytnutej bankovej záruky za uchádzača na základe písomnej žiadosti do 7 dní od doručenia žiadosti uchádzača o jej odvolanie v prípadoch:

- a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,

- b) uzavretia zmluvy.

- platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámí banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, je uchádzač povinný odovzdať verejnému obstarávateľovi do 7 dní od oznámenia predĺženia lehoty viazanosti listinu preukazujúcu predĺženie doby platnosti bankovej záruky zodpovedajúce predĺženiu lehoty viazanosti ponúk.

B) Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa, ktorý je:

Číslo účtu/IBAN: SK82 5200 0000 0000 0056 2441

BIC (SWIFT): OTPVSKBX

Mena účtu: EUR

Variabilný symbol: identifikačné číslo uchádzača

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v čase uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa, bude ponuka uchádzača vylúčená.

14.4. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 14.3.

14.5. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponuky naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

14.6. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa

- a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,

- b) uzavretia zmluvy.

14.7. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač

- a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo

- b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 10 až 15 ZVO.

15. OBSAH PONUKY

15.1. Záujemca je povinný pri zostavovaní ponuky dodržať nasledovný obsah, pričom dodrží ustanovenia uvedené v bode 11 tejto časti SP. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.

15.2. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať v časti označenej ako „Ostatné“ tieto dokumenty :

15.2.1. **OBSAH PONUKY** s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov (tzv. súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

15.2.2. **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA**: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (*štatutárnych zástupcov*) uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (*názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky*), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, **e-mail**.

15.2.3. **DOKLADY a DOKUMENTY** na preukázanie splnenia podmienok účasti.

15.2.4. **DOKLADY a DOKUMENTY** na preukázanie a opísanie spôsobu splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky (opis ponúkaného predmetu zákazky), uvedené v časti B. „Opis predmetu zákazky“ týchto SP.

15.2.5. **NÁVRH ZMLUVY v jednom vyhotovení**, v ktorom zohľadní podmienky verejného obstarávateľa uvedené v časti "B. Opis predmetu zákazky", "C. Obchodné podmienky" a "D. Spôsob určenia ceny" týchto SP, podpísané štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

15.2.6. V prípade skupiny dodávateľov **ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV**, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom **vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia zmluvy**.

15.2.7. V prípade skupiny dodávateľov vystavenú **PLNÚ MOC pre jedného z členov skupiny**, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

15.2.8. Zoznam navrhovaných subdodávateľov podľa bodu 27.2. tejto časti súťažných podkladov a ďalšie dokumenty tam uvedené.

15.3. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať v časti označenej ako „Kritériá“ tieto dokumenty:

15.3.1. **NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA**, vypracovaný podľa časti "E. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia", časti "D. Spôsob určenia ceny" a podľa časti "G. „Návrh uchádzača na plnenie kritéria" spolu s úplným a uchádzačom oceneným položkovým rozpočtom vo formáte .xls alebo ekvivalentnom.

Formulár „Návrh na plnenie kritéria“ musí byť podpísaný osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

15.4. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení a jednej elektronickej kópii v strojovo čitateľnom formáte na CD/DVD/USB kompatibilnom pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

16. NÁKLADY NA PONUKU

16.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

16.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1. a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2. sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie z verejného obstarávania.

Časť IV. PREDKLADANIE PONÚK

17. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

17.1. Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnemu obstarávateľovi spoločne. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného (splnomocneného) konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s týmto verejným obstarávaním. V prípade ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina uchádzačov bude povinná právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Z dokumentácie preukazujúcej vzniknutú právnu formu musí byť jednoznačne zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnemu obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. Doklady o vzniku právnej formy predloží úspešná skupina uchádzačov verejnemu obstarávateľovi pred podpisom zmluvy uzatváratej na základe tohto verejného obstarávania. Nepredloženie dokladov o vzniku právnej formy v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami, bude verejný obstarávateľ považovať za porušenie povinnosti poskytnúť verejnemu obstarávateľovi riadnu súčinnosť pri uzavretí zmluvy.

17.2. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 17.1., nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a takáto ponuka bude vrátená predkladateľovi.

18. PREDKLADANIE PONÚK

18.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

18.2 Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe v uzavretom obale podľa bodu 19. osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 20.1. v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2. tejto časti SP. Obal ponuky bude obsahovať dve časti ponuky – „Ostatné“ a „Kritériá“

18.3. Pre **posúdenie dodržania lehoty na predkladanie ponúk rozhodujúci termín doručenia ponuky**, nie jej odoslania.

18.4. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, miesto a čas prevzatia ponuky.

18.5. Ponuka predložená v listinnej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2. sa vráti uchádzačovi neotvorená.

19. OZNAČENIE PONUKY

19.1. Uchádzač vloží ponuku do nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musia byť uzatvorené, prípadne zapečatené proti nežiadúcemu otvoreniu.

19.2. Na obale/obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

- **korešpondenčná adresa** zástupcu verejného obstarávateľa pre toto verejné obstarávanie, uvedená v bode 1.2. tejto časti SP
- identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania,
- označenie "**SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ**",
- označenie heslom súťaže: "Rekonštrukcia Kysucká Senec"

20. MIESTO A LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK

20.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu spoločnosti zastupujúcej verejného obstarávateľa pre predmetné verejné obstarávanie:

VO SK, a.s.

Záhradnícka 151

821 08 Bratislava

20.2. Lehota na predkladanie je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.

21. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

21.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

21.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 20.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2. na adresu uvedenú v bode 20.1.

Časť V.

OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK

22. OTVÁRANIE PONÚK

22.1. Otváranie ponúk – časti označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční v termíne uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk na adrese verejného obstarávateľa.

22.2. Pri otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“ bude verejný obstarávateľ postupovať podľa ust. § 52 ods. 1 ZVO.

23. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

23.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk určených podmienok účasti.

23.2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:

- týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
- týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
- týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne,

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácia diela „REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY KYSUCKÁ č. 14, SENEC NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU KYSUCKÁ č. 14, SENEC I. a II. etapa“, miesto stavby: : Mesto Senec, katastrálne územie Senec, parc. č. 3972/1, podľa projektovej dokumentácie ktorá je prílohou č.1 týchto súťažných podkladov a výkazu výmer, uvedeného v bode 7. tejto časti súťažných podkladov. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách. Rozdelenie stavebných prác do jednotlivých etáp je uvedené v projektovej dokumentácii.
2. Stavebné práce I.etapy je zhotoviteľ povinný začať uskutočňovať od 1.7.2017 a realizáciu I.Etapy musí ukončiť do 15.8.2017. Stavebné práce II.etapy je zhotoviteľ povinný začať uskutočňovať najskôr od 1.7.2018 a realizáciu II.etapy musí ukončiť do 15.8.2018.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou č.1 týchto súťažných podkladov.
4. Súčasťou predmetu zákazky sú nasledujúce činnosti súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzдание diela vyžaduje):
 - Vytýčenie stavby, geodetické práce
 - Realizačná projektová dokumentácia
 - Projekt dopravného značenia počas výstavby
 - Dopravné značenie počas výstavby
 - Inžinierskogeologický prieskum
 - Informačná tabuľa
 - Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
 - Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
 - Prevádzkový poriadok
 - Zriadenie aj odstránenie staveniska
5. Súčasťou súťažných podkladov je Výkaz výmer – zadanie - v elektronickej forme – príloha č.1 k súťažným podkladom.
6. Súčasťou opisu požadovaného predmetu zákazky sú všetky podmienky a okolnosti uvedené v časti „C. obchodné podmienky“ týchto súťažných podkladov.
7. Uchádzač je povinný pri voľbe technologických postupov a materiálov v plnej miere vychádzať z pokynov uvedených v projektovej dokumentácii a rozpise položiek rozpočtu stavby (t.j. výkaz výmer – zadanie). Uchádzač predloží v ponuke (časť označená ako „Ostatné“) výkaz výmer (bez uvedenia cien) vyhotovený (v elektronickej forme, formát MS Excell na pamäťovom médiu (CD/DVD/USB kompatibilné) doplnením prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, o konkrétne označenie výrobkov a stavebných výrobkov, ktoré použije pri dodávke stavebných prác to minimálne výrobcom, typovým označením a ďalším označením ak je to potrebné na jednoznačné určenie konkrétneho výrobku. Aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť ponuku uchádzača ten v ponuke predloží vyhlásenia o zhode vydané výrobcom alebo dovozcom (ak to právne predpisy umožňujú) alebo vyhlásenia o parametroch alebo iné doklady vydávané podľa zákona alebo iných predpisov platných na území členských štátov EÚ a ktoré možno použiť pre výrobky a stavebné výrobky uvádzané na tuzemský trh. Tieto dokumenty musia obsahovať minimálne hodnoty tých parametrov a vlastností, ktoré sú požadované v projektovej dokumentácii. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že požaduje uvedenie požiarnej odolnosti výrobkov tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek a minimálnych parametrov uvedených projekte požiarnej ochrany. Predmetné dokumenty predloží uchádzač v ponuke vo forme kópie, alebo ak sú zverejnené v sieti Internet, odkazom na zverejnený dokument, ktorý uvedie v doplnenom výkaze výmer pri konkrétnom výrobku.

Doplnený výkaz výmer uvedený vyššie, bude základom pre vytvorenie navrhovaného rozpočtu stavebných prác podľa nasledujúceho bodu.
8. Uchádzač v ponuke (časť označená ako „Kritériá“) predloží ocenený položkový rozpočet stavby, ktorý bude vyhotovený doplnením jednotkových cien do súboru Výkaz výmer – zadanie - v elektronickej forme, formát MS Excell – príloha č.2 k súťažným podkladom, ktorého obsah bol doplnený v súlade predchádzajúcim bodom týchto súťažných podkladov. Celková cena za predmet zákazky bude určená ako výsledok takéhoto rozpočtu.
9. Pokiaľ sa v projektovej dokumentácii, alebo vo výkaze výmer, ktoré sú prílohou týchto súťažných podkladov, nachádzajú názvy konkrétnych výrobkov a materiálov, verejný obstarávateľ ich týmto dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. Kvalitatívne a výkonnostné parametre výrobkov určených na použitie pri uskutočňovaní stavebných prác uvedené v projektovej dokumentácii sú určené ako minimálne a uchádzač musí ponúknuť realizáciu s takto učenými alebo lepšími parametrami.
10. Ako súčasť ponuky (časť označená ako „Ostatné“) predloží uchádzač podrobný vecný a časový harmonogram prác na realizácii obstarávaných stavebných prác. Tento harmonogram musí reálne odrážať predpokladaný postup vykonávania jednotlivých prác, ktorý bude uchádzač realizovať

27.3. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

27.4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Preto iná osoba je účastníkom zmluvy uzavretej na základe tohto obstarávania s úspešným uchádzačom a iná osoba je povinná podpísať Zmluvu v rovnakej lehote ako úspešný uchádzač, teda v lehote podľa ust. § 56 ods. 10 ZVO. Ustanovuje sa, že zmluva s dodávateľom je riadne uzavretá iba vtedy, ak ju uzavrú všetky zmluvné strany, vrátane osôb spoločne s úspešným uchádzačom zodpovedných za plnenie zmluvy.

27.5. Pred uzavretím zmluvy je úspešný uchádzač povinný zložiť uhradením na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo odovzdaním bankovej záruky, zmluvnú zábezpeku vo výške 30% zo zmluvnej ceny I. etapy diela (podrobné podmienky uvedené v týchto SP časť C. Obchodné podmienky), a to najneskôr do uplynutia lehoty uvedenej v ust. § 56 ods.10 ZVO. Nezloženie zábezpeky v stanovenej lehote bude verejný obstarávateľ považovať za porušenie povinnosti poskytnúť verejnemu obstarávateľovi riadnu súčinnosť pri uzavretí zmluvy podľa ust. § 56 ods.10 ZVO. Podrobnosti o zmluvnej zábezpeke požiadavkách, ktoré musí spĺňať sú uvedené v súťažných podkladoch časť „C. Obchodné podmienky“.

28. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

28.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

28.2. Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými ustanoveniami ZVO.

23.3. Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude posudzovať podľa ust. §40 ZVO v súlade s výzvou na predkladanie ponúk..

24. VYHODNOCOVANIE PONÚK

24.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v súlade s ust. § 53 ZVO.

24.2. Návrhy na plnenie kritérií sa budú vyhodnocovať podľa určených kritérií na hodnotenie ponúk.

24.3. V prípade ak verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vysvetlenie uchádzača sa musí týkať:

- a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
- b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
- c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
- d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
- e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
- f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

Uchádzač musí komisii verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk predložiť záväzný právny dokument (zmluva, dohoda a pod., originál prípadne úradne overená kópia) s výrobcom alebo predajcom tovarov, ktoré má zároveň vedené v účtovníctve, a to na všetky tovary, ktorých nie je uchádzač výrobcom, a tiež služby použité v súvislosti s dodávkou predmetu zákazky, spĺňajúcimi znaky neobvykle nízkej ponuky, kde garantuje ceny počas celého obdobia realizácie dodávky.

Časť VI.

DÔVERNOSŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

25. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

25.1. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely verejného obstarávania možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukládajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukládajúce verejnému obstarávateľovi zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

VII. PRIJATIE PONUKY

26. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

26.1. Po vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať podľa ust. §55 ZVO.

26.2. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

27. UZAVRETIE ZMLUVY

27.1. Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom postupom podľa § 56 ZVO. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Úspešný uchádzač, jeho subdodávateľia podľa § 56 ods. 16 ZVO a jeho osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

27.2. Verejný obstarávateľ žiada aby uchádzači v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Verejný obstarávateľ žiada, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Uchádzač v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa predchádzajúcej vety, navrhovanými subdodávateľmi. Doklady na preukázanie podmienok účasti sa predkladajú ako originály alebo úradne overené kópie.

v prípade, že jeho ponuka bude úspešná so stručným popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou, ktorý bude predstavovať návrh uchádzača na vykonanie diela. Časové údaje o začiatku a konci výstavby ak sú uvedené v projektovej dokumentácii, nie sú pre uchádzača záväzné. Záväzný termín bude uvedený v zmluve s úspešným uchádzačom a bude vychádzať z ustanovení súťažných podkladov. Uchádzač vypracuje vlastný harmonogram, s tým že musí dodržiavať všetky podmienky a pravidlá uvedené v pláne organizácie výstavby obsiahnutom v projektovej dokumentácii. Uchádzač je povinný zohľadniť v harmonograme prác prevažujúce klimatické podmienky a lehotu výstavby celého diela. Ak vecný a časový harmonogram realizácie prác nebude korešpondovať s projektovou dokumentáciou (napríklad z dôvodu nereálnych lehôt pri použitých technológiách), verejný obstarávateľ bude toto považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. **Nepredloženie časového harmonogramu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky!** Harmonogram sa stane súčasťou (prílohou) uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom.

11. Súčasťou požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je aj predloženie svetelno – technických výpočtov jednotlivých podlaží a ich miestností, definovaných vo vzorových výpočtoch, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, vo vzťahu k svietidlám, ktoré navrhuje uchádzač použiť pri realizácii stavebných prác. Pre potreby overenia, resp. porovnania výpočtov budú verejným obstarávateľom všetky výpočty skontrolované a prepočítané v jednotnom výpočtovom programe (Dialux). Ako doplnok výpočtu je nutné dodať svetelno-technické parametre svietidiel v dátovej (eulumdata) podobe - elektronicky na dátovom nosiči. Nepredloženie svetelno-technických parametrov svietidiel v dátovej (eulumdata) podobe požadovaného svetelného výpočtu, resp. predloženie svetelného výpočtu, ktorý bude v nesúlade s príslušnými normami a technickými špecifikáciami uvedenými v projektovej dokumentácii, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
12. Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť dôkaz o existencii poistenia (poistku) s poistnou sumou vo výške minimálne zmluvnej ceny diela s DPH, pričom jej súčasťou budú najmä nasledovné druhy poistenia:
 - poistenie proti poškodeniu predmetu zákazky, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH
 - poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko úspešným uchádzačom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.
 - poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie predmetu zákazky , s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.
 - poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom verejného obstarávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom úspešného uchádzača, zamestnancom zástupcu verejného obstarávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR .Nepredloženie dokladov o existencii poistenia v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami, bude verejný obstarávateľ považovať za porušenie povinnosti poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť pri uzavretí zmluvy podľa ust. § 56 ods.10 ZVO.

C. OBCHODNÉ PODMIENKY

Verejný obstarávateľ určuje svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky uvádza v nižšie uvedenom návrhu zmluvy o diele, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom.

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov	Mesto Senec
Sídlo	Mierové námestie 8, 903 01 Senec
Osoba oprávnená konať	Ing. Karol Kvál, primátor
IČO	00305065
DIČ	
Bankové spojenie:

a

Zhotoviteľ

Názov	
Sídlo	
Osoba oprávnená konať	
IČO	
DIČ	
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, odd., vložka číslo.....	

Článok II Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : „REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY KYSUCKÁ č. 14, SENEC NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU KYSUCKÁ č. 14, SENEC I. a II. etapa“

Miesto stavby : Mesto Senec, katastrálne územie Senec, parc. č. 3972/1;

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- 1) Tento dokument označený ako „ Zmluva o dielo „spolu s prílohami,
- 2) Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“) Výkazu výmer,
- 3) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarat' Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
- 2.6 Súčasťou predmetu zákazky sú nasledujúce činnosti súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzдание diela vyžaduje):
- Vytýčenie stavby, geodetické práce
 - Realizačná projektová dokumentácia
 - Projekt dopravného značenia počas výstavby
 - Dopravné značenie počas výstavby
 - Inžinierskogeologický prieskum
 - Informačná tabuľa
 - Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
 - Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
 - Prevádzkový poriadok
 - Zriadenie aj odstránenie staveniska.
- 2.7. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách. Projektová dokumentácia uvádza, ktoré práce sú predmetom I. etapy a ktoré II. etapy. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné práce II. etapy diela iba vtedy ak ho na to Objednávateľ vyzve najneskôr do 28.2.2018.

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:
- 3.2 Stavebné práce I. etapy je zhotoviteľ povinný začať uskutočňovať od 1.7.2017 a realizáciu I. etapy musí ukončiť do 15.8.2017. Stavebné práce II. etapy je zhotoviteľ povinný začať uskutočňovať najskôr od 1.7.2018 a realizáciu II. etapy musí ukončiť do 15.8.2018.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať zhotoviteľovi vo vyššie uvedenom termíne. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od Objednávateľa prevziať. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevzme najneskôr do 3 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní)
- 3.5 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušenie prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemôhli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska.
- 3.6 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ

ohlási dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Objednávateľovi. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.

3.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	EUR
DPH %:	EUR
Cena celkom vrátane DPH:	EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena I.etapy diela je 54,59% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy a cena II.etapy diela je 45,41% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

4.4 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.5 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
- d) **zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou** vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu každej etapy diela osobitne.

Súťažné podklady

5.2. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu etapy diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu etapy diela po odovzdaní a prevzatí jednotlivých etáp diela objednávatel'om a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu konkrétnej etapy diela a prílohami tejto faktúry budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- záznam o odstránení väd a nedorobkov.

Splatnosť ceny bude faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry na cenu Objednávateľovi.

5.3. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Z každej platby ceny za dielo, zadrží Objednávateľ sumu vo výške 10%, ktorá sa stane zábezpekou počas obdobia trvania záručnej doby za akosť diela. Sumu zábezpeky použije Objednávateľ na úhradu plnení Zhotoviteľa, ktorých povinnosť mu vyplýva so zárukou za akosť a zo zodpovednosti za vady na základe zákona a na základe ustanovení tejto zmluvy. Po ukončení záručnej doby Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi nespotrebovanú sumu zábezpeky na základe výzvy Zhotoviteľa do 7 dní.

5.5. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.6. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.7. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.8. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI

Spôsob realizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehlídal a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- Objednávateľovi,
- stavebnému dozoru,
- orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej

bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správny konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ bol povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené:

- poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH
- poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.
- poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.
- poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti

s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávatelovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávatelovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávatelovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávatelovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávatelovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7kalendárnych dní odo dna podpísania tejto Zmluvy obomi Zmluvnými stranami predložiť Objednávatelovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávatelom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch v znení neskorších predpisov a musia byť riadne certifikované. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a pod.), a to počas

celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 80 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím uskutočňovania stavebných prác je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% zmluvnej ceny diela.

7.4 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny diela.

7.5 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.6 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.7 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto zmluvou, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.8 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.9 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto zmluvy, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.10 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

7.11 Pred podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ zložil na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 30% z ceny I. etapy diela s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 30% z ceny I. etapy diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.12 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej

záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby zodpovedala požadovanej výške, teda 30% z ceny I.etapy diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.13 Po tom ako Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na zhotovenie II.etapy diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 30% z ceny II.etapy diela s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 30% z ceny II.etapy diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.14 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby zodpovedala požadovanej výške, teda 30% z ceny II.etapy diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve..

8.4. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,

- zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu odstúpením v prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude každá etapa diela osobitne.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- kópiu Stavebného denníka,
- doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- dĺžku trvania záručnej lehoty,
- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 36 (tridsaťšesť) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná

doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytnú aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 5 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť podľa §56 ods. 16 ZVO v prípade subdodávateľa, ktorého plnenie na predmete zákazky je najmenej 50% z hodnoty plnenia tejto zmluvy. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm.b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť podľa § 56 ods. 16 ZVO v prípade subdodávateľa, ktorého plnenie na predmete zákazky je najmenej 50% z celkového plnenia predmetu zákazky), má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienok účasti:

1.....

2..

3.

..... (uvedie sa podľa potreby)

- 11.2. Osoby uvedené v bode 11.1. zodpovedajú za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v bode 11.2. tejto zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v bode 11.1. tejto zmluvy svoj záväzok spoločný so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy.
- 11.3. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.
- 11.5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu
- 11.6. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:
- v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu a/alebo kópiu doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
- 11.7. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
- 11.8. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 11.9. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 11.10. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 11.11. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:
- Príloha č. 1 – Harmonogram prác
 - Príloha č. 2 – Výkaz výmer
 - Príloha č. 3 – Súťažné podklady

11.12. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.

11.13. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a OZ.

V, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....

Spoludlžník na strane Zhotoviteľa (počet podľa potreby)

.....

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu z predložených ponúk, ak zmluvné podmienky uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok predložených uchádzačom budú v rozpore s výzvou, prostredníctvom ktorej bol postup verejného obstarávania vyhlásený a týmito súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa.

Upozornenie!

Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh zmluvy v časti „Ostatné“ bez uvedenia návrhu uchádzača na plnenie kritérií.

Do návrhu zmluvy nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore so súťažnými podkladmi, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu zmluvy v ponuke uskutoční, môže byť jeho návrh posúdený verejným obstarávateľom ako nezodpovedajúci požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností verejného obstarávateľa, okrem tých, ktoré sa nachádzajú vo vyššie uvedenom návrhu zmluvy!

D. SPÔSOB URČENIA CENY

1.. Uchádzačom navrhovaná celková cena musí byť uvedená (v navrhovanej zmluve) v celých EUR, s maximálne dvoma desatinnými miestami za desatinnou čiarkou, musí byť konečná, musí zahŕňať všetky náklady a činnosti spojené s realizáciou dodávky predmetu zákazky tak, ako je to uvedené v časti „B. Opis predmetu zákazky“ a za podmienok uvedených v časti „C. Obchodné podmienky“.

2. Uchádzač ponúknutú cenu za stavebné práce v súlade s bodom 1 tejto časti SP uvedie v EUR s DPH.

E. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Cena - Najnižšia celková cena za predmet zákazky

Hodnotí sa **celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH** uvedená v ponuke a ktorá je výsledkom vyplnenia položkového rozpočtu vypracovaného uchádzačom, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v časti: „B. Opis predmetu zákazky“ a v prílohách týchto súťažných podkladov (porovnávací parameter – najnižšia cena). Vyplnený položkový rozpočet, ktorý uchádzač, musí byť predložený ako súčasť ponuky uchádzača v elektronickej podobe na médiu CD/DVD alebo pamäťovom médiu pripojiteľnom cez USB port, vo formáte xls/xlsx. Neuvedenie jednotkovej ceny niektorej položky v rozpočte bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhľená na dve desatinné miesta.

2. Úspešnou sa stane tá ponuka, ktorá v hodnotení kritérií dosiahne najnižšiu cenu.

3. Návrh na plnenie kritérií.

Uchádzač vyplní tabuľku na hodnotenie ponúk v časti „G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ“. Tabuľka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

F. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

I. Osobné postavenie

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, (Napríklad: Zákonník práce, zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87 z roku 1948 (oznámenie FMZV č. 489/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949 (oznámenie FMZV č. 470/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci č. 29 z roku 1930 (oznámenie FMZV č. 506/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957 (oznámenie FMZV č. 340/1998 Z.z.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku (oznámenie FMZV č. 341/1998 Z.z.), Dohovor o diskriminácii v zamestnaní a povolani č. 111 z roku 1958 (oznámenie FMZV č. 465/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100 z roku 1951 (oznámenie FMZV č. 450/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999 (oznámenie MZV SR č. 38/2001 Z.z.), Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z.z.), Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z.z.), Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 53/1994 Z.z.), Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z.z.), Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov (oznámenie MZV SR č. 280/2007 Z.z.) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
- a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 - b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 - c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 - d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 - e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
 - f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

5. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely preukazovania splnenia podmienok účasti sa rozumie

- a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
- b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
- c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
- d) iný právoplatný rozsudok súdu.

6. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

7. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

II. Finančné a ekonomické postavenie

1. Nepožaduje sa.

III. Technická a odborná spôsobilosť

Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač predložením nasledujúcich dokladov:

1. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením

uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru (pozemné stavby) ako je predmet zákazky v hodnote bez DPH minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky. Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet uskutočnených stavebných prác, ktorých zoznam predložil. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčíslil a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítavať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5 ZVO: Verejný obstarávateľ touto podmienkou účasti overuje preukázanie praktických skúseností s uskutočňovaním stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods.2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g), ZVO uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
4. V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 37 ZVO, preukazuje skupina splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

IV. Doplnujúce informácie

1. Všetky doklady preukázanie splnenia podmienok účasti predkladá uchádzač ako originály alebo úradne overené kópie.
2. Uchádzač, subdodávateľ, alebo osoba, ktorej zdroje či kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie so zameraním na jednotlivé

subjekty verejného obstarávania a s praktickým návodom na jeho vyplňanie. Viac informácií ako aj samotný formulár vo formáte .rtf je možné nájsť na webovom sídla Úradu pre verejné obstarávanie na adrese <http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>.

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejné obstarávanie: Podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhoviska

Verejný obstarávateľ: Mesto Senec

Predmet zákazky: Rekonštrukcia priestorov pre základnú školu Kysucká 14, Senec

Vyplní uchádzač:

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktná osoba uchádzača:

Vyplní uchádzač:

Návrh uchádzača na plnenie kritéria:

Kritérium	Plnenie kritéria
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH	

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V

.....

Potvrdenie osobou oprávnenou konať za uchádzača:

titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis,


Zoznam subdodávateľov

Rekonštrukcia priestorov SOŠ na základnú školu, Kysucká č.14, Senec

	Popis prác	Subdodávateľ	Objem subdodávok (%)
1	Elektromontážne práce – vnútorná elektroinštalácia, EPS, HSP, štrukturovaná kabeláž	MARELL s.r.o. Trnava	34,5 %

V Trnave, dňa 13.07



CS, s.r.o. 
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČ: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
€ 036/0200

Ing. Igor Baďura

konateľ



podpis