Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel:
so sidlom:
zastUpena:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

ZMLUVA O DIELO C{Mo?O.lL

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Milan Brstiak - stavebné prace

Putnicka 140, 841 06 Bratislava 7AHORSK / TRIO A -
Milan Brétiak P L TS et N DN /
11824034 . e 4 A £ 2.2’, -
SK1020359670 Evidencné Cislo zmluvy: /‘3/"60 [(
1020359670 et ] SR

Zmluva uzatvorenz dia; ...eceeesncscesenes

SK51 0900 0000 0000 1159 1846

Nadobudla G8innost diia: «e.eeeveeeseenn,

Daoba trvania zmluvy: ...........

Mestska cast’ Bratislava-Zahorska Bystrica
Namestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Ing. Jozef Krtpa, starosta
- 00604887
2020919230

VUB as.

Cislo G&tu IBAN: SK75 0200 0000 0000 0122 9042

(d'alej ako ,objednavatel”)

Dodavatel a objednédvatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana” a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*.

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani“) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk, ktorej predmetom je zdkazka: ,Revitalizacia
arealu v Zakladnej Skole s materskou skolou, Hargasova 5 .

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

2.1  Objednavatel je spravcom pozemkov a objektov, v ktorych bude dodavatel realizovat' dielo definované v Cl. 3
zmluvy (d'alej len ,Stavenisko”).

2.2  Dodavatel

(i) vyhlasuje, ze je spolognostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet tito
zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spoloCnostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prisludnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie,

(i)  je povinny dodrziavat v8etky prisluSné platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujlce sa na vykonanie diela, a to najma, nie viak vyluéne,
zékon €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako véetci jeho subdodavatelia disponuji a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vietkymi licenciami, osvedéeniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sllade s touto zmluvou. Pre
vylicenie pochybnosti sa subdodévatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
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3.10
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v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu &asti prac alebo dodavok potrebnych na realizéciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto &asti préc alebo dodavok, za 8o
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Zast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela; ,Revitalizécia aredlu v Zakladne] 3kole s materskou skolou,
Hargasova 5* (dalef len ,Dielo”) v 8pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok pedla cenovej ponuky dodavatela zo
difa 21.7.2022, ktora tveri vo forme Prilohy &. 1 neoddelitelni st&ast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poZiadaviek na Diglo.

V pripade rozporu medzi textom zmiuvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy. ‘

Dodavatef sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastn(l zodpovednost riadne a v&as zhotovit a objednavatefovi
odovzdat' Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Gpiné a funkéné Dielo prevziat a poskytnat
dodavatefovi nevyhnutnd stéinnost v sllade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmiuvy. '

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovang] stavebno-technicksj dokumentacie vztahujice| sa k Dielu
blizéle Specifikovansj touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technicki dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Géely pinenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vylutne;

{i) projektova dokumentacia

(ii} vykaz vymer

{iil) stavebné povolenie

{iv) ina dokumentacia spésobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel' sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sllade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia” a ,Vykaz vymer"), dale] v sllade s pokynmi objednavatela
alalebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnu stéast tejto zmluvy ako Priloha
€. 2 a Vykaz vymer tvori ako stiast cenovej ponuky dodavatel'a nedelitelnt siéast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisiudnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalef len
L~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Oprav.

Dodévatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sllade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurdpskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel st€asne prehlasuje a polvrdzuje, ze

(i po posideni vietkych podmienok a dostupne] stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysie
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovateing
ako celok,

(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieenie Diela ako celku, prestudoval si v3etky zverejnené

dokumenty a stavebno-technickd a in( dokumentaciu k Dielu a mé tak vietky potrebné Udaje slvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovent cenu Diela.

Dodévatefl pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Ovahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vylutne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnfkov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
sUvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavizuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maji platné cerlifikaty
kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi veobecne zavéznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materidly, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, kioré by boli
odli$né od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takéto zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sGlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prigludnymi technickymi normami a v8ecbecne zavAznymi
pravnymi predpismi.

V pripade, ak dodavate! v Projektovej dokumentacii, resp. v dalsej slvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”)
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V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dal$ej sivisiace] dokumentacll, preukaze dodrfanie
pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zistl, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi prévnymi predpismi stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je doddvatel povinny pe preukézanl uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zisteneé nedostatky bez zbyto&nsho odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
splhajice pozadované hodnoty (normy). Ak doddvatel takymto konahim spdsobi objednavatelovi kodu, je povinny
ju nahradit v pingj vyske,

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizicie Diela

Vykonanie Diela bude dodévatel realizovat na zéklade tasového harmonogramu postupov stavebnych préac (dalej
ten ,Casovy harmonogram®) spracovaného dodavatefom za podmienok podla tejto zmluvy; v stilade s nim
dodévatel riadne vykona a odovzd4 Dielo objednévatefovi. Casovy harmonogram sa zadina odo diia prevzatia
Staveniska dodavatefom na zaklade pisomného {resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, priom tato skuto€nost zmiuvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych strén, a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia ukon&eného
Diela. V3etky lsholy podla tejto zmluvy pre plnenie povinnostl st stiéastou Ca:sového harmonogramu a o tieto sa
Casovy harmonogram nemdze prediZovat. Dodavatel Je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
re§pektovat terminy jednotlivych Ukonov smerujUcich k realizicii Diela uvedenych v tejto zmluve s adbornou
starostlivostou,

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatefom s mozne len na zaklade
predchadzajliceho pisomného stihfasu cbjednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podra:

() ocenensho Vykazu vymer doplneného dodavatefom o vdetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zdklade podkladov poskytnutych objednévatefom,

(i} podrobného Casového harmenagramu spracovaného v silade s projektovou dokumentaciou a touto
zmluvou,

(i} podrobného finantného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZkového rozpodtu kaZdej
dinnosti/pracovného tikonu na jednotlivé tyZdne uskuto&nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednévatela najneskdr do troch (3) dni odo diia pisomného (resp.
e-mailového} dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska”, ktord bude dodavatelovi zaslana objednavatelom. O
odovzdanl a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko
v pripade, ak je mozné zadat vykonavat prace ¢o | len na Sasti Diela.

Dodavatef je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do troch (3} dni odo diia
prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnd iny termin zatatia prac.

Dodavatel' je povinny Stavenisko oznalit na viastné naklady a v sulade so veobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedd za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného sihlasu objednévatefa umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzaj(icich
sa na Stavenisku a ani na oploten! Staveniska akékolvek reklamy afalebo iné pitate. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Termin ukonéenia vystavby ~ odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Disla — uvedeny v harmonograme musi
byt v sllade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmiuvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzdjomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1998 Z. 2. o cenach v znen(
neskor§ich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 24 955,42 EUR
DPH 4 991,08 EUR
Cena celkom vratane DPH 29 946,50 EUR

slovom: dvadsatdevattisicdevétstoStyridsatiest eur a patdesiat eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vBetky aakékolvek naklady, ktoré dodavatelovi afalebo jeho subdoddvatefom vzniknu pri
realizacit Diela alebo v svislosti s realizaciou Diela. V cene Diela s rovnako zahmuté vBetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
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dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu akychkolvek dalSich nékladov, ktoré vzniknd dodavatelovi pri realizécii -
Diela podfa zmluvy.

Dodavatel zaruéuje, Ze predlozend cenova kalkuldcia — cena Diela je Uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom
na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré s potrebneé pre
technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Cena Diela bola tvorena tak, Ze zohfadnila vaetky pravidla pre
tvorbu ceny podfa rozpoétu, ktory je Gpiny a zavazny. Plati, Ze dodavatefl ziskal vietky informacie a v pondknutej
pevnej cene Diela ich zohladnil, Dodévate! sa nemézZe dovoldvat zvySenia ceny najmé/nie vylutne z dovodu, Ze
mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sthlasl s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pontknutl cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. V pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonajl alebo vykonaji v mensom rozsahu,
dodévatel tieto nevykonané prace nebude cobjednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vylugne po
predchadzajicej plsomnej dohode zmluvnych stran,

Dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného sOhlasu objednavatela opravneny postipit akikofvek
pohfadévku vodi objednavatelovi na tretiu osobu. Dedévatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akdkolvek
svoju pohladavku vodi pohfadéavke objednavatela,

Objednévatel’ uhradl cenu Diela na zaklade faktr, vystavenych dodavatefom na zéklade redlne vykonanych
a objednavatelom prevzatych prac, pri¢om podkladom pre kazdd vystaven( faktiru budtl slpisy vykonanych prac
za prislugné obdobie, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakiuracie;

(i dodavatel je opravneny fakturovaf iba skutoéne vykonané prace,

(in faktira musi byt dokladovana v&stkymi slpismi vykonanych prac, ktoré budd odslhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vidy za kazdy kalsendamy mesiac plnenia
v stlade s tymto bodom zmluvy,

(il v pripade, Ze faktira bude vystavend bez predloZenia SGpisov vykonanych prac afalebo vo vyske nad ramec
Slpisov vykonanych prac afalebo nad ramec skutodného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vyske sim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neamyselngého konania/omylu v konani dodavatefa, nie je faktira spdsobila na jej uhradu (vylitenie
omeékania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatel'a) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy {opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(Iv)  faktira vratane Stpisu vykonanych prac musi spliiat vetky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musf byt
vystavend tak, aby bolo moZné vykonat je] vecnd a finanéni kontrolu, Lehota splatnosti faktary je tridsat
{30} dni odo dha jej dorugenia objednavatelovi,

{v)  dodavatef je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (). vietky fakflrované tovary
a materialy si zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavate! predioZi posledni faktiru do patnastich (15) dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu objednavatelom.
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Sacastou faktlry bude aj zaveretné zittovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktry je aj spinenie vetkych
povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre (ely tohto &lanku zmluvy sa faktira dodavatefa povaZuje za zaplatenG ckamihom odpisania prislusnej
(opravnenei) peiiaZnej sumy z Gétu objednévatefa v prospech dodavatela.

Pokial dodavatel, vzhtadom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronicke;
fakturacie, je povinny zaslat faktGru vystaveni na objednavateta na koreSpondenénil adresu: Miestny urad
Bratislava — Zahorsk4 Bystrica, Namestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Clanok 6
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze dodavatel’ bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v kiorgj sa Stavenisko nachadza v rozsahu, v
ktorom zasahuje do tejto stavby poas realizacie Diela, zna3a dodavatel.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuj( prace nad ramec dojednany v zmluve, t.j. prace necbsiahnuté v Projektove] dokumentacii
alalebo vo Vykaze vymer, priSom prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresovéa €asf Projektove]
dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej
8asti Projektove] dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, budl fakturované osocbitne po ich predchédzajicom
vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami.

4
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Naviac prace je mozné vykondvat iba na zaklade postupov vyplyvajlcich zo v3eobecne zévaznych pravnych
predpisov, a s(fasne tak na zaklade predchadzajliceho pisomného suhlasu objednévatefa, ktory bude vydany na
zéakiade predloZenej pisomnej ponuky dodéavatela a posidenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo
(Pritoha & 5 Zmluvy). Siéastou ponuky doddvatela na vykonanie Naviac prac obsahujlcej ocenenia zistenych
a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoGtovym stavebnym softvérom pouzitym dodévatefom a
ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto zmluvy musi byt aj
uvedenie vietkych skuto&nosti, ktoré by v slvislosti s realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné daldie naviac naklady, vratane pripadného vy&islenia Gspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V3etky Naviac prace budi
evidované v stavebnom denniku s vyznatenim, Ze sa jedna o Naviac prace. Sihlas objednavatela s vykonavanim
Naviac prac podfa tohto &lanku zmluvy mdze byt vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu
plnenia Zmluvy o dielo (Priloha é. 5 Zmiuvy) a (i} uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy88ie uvedenych
foriem akceptacie zo strany objedndvatela nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac
musl byt v defi ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru.

Osobitna faktdra za vykonané Naviac préce bude podf'a rozsahu vykonanych prac vystavena po prevezati Naviac
prac stavebnym dozorom a objedndvatel je povinny takto vystavend faktdru dodavatefovi uhradit v silade s
podmienkami fakiurdcie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodn( inak.

Na Naviac prace po ich schvéleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktuéine platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstardvani. V pripade, ak Naviac prace poZadovane objednavatefom majl
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonegrame, priom zasadnym vplyvom sa rozumie poireba ha
ich zrealizovanie viac ako jeden (1) de#, zmluvng strany pristipia k posunutiu terminu ukendenia Diela o podet dni
potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpetit Stavenisko tak, aby po&as vykonu prac a tieZ v cbdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedo¥lo k podkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatefa a tretich oséb. Dodavatel nesmie svojou
&innostou poskodit alebo zni¢it Ziadne Casti uZ existujucich kon8trukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzajl v priestoroch objedndvatefa; v pripade ich znienia alebo poskodenia je dodavatef povinny uviest ich
bez zbytotného odkladu a na viastné naklady do pdvodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzdjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomna sacinnost pri riedeni
konkrétnych technickych ofazok a problémov, ktoré vznikni potas realizacle Diela, najmé vzhfadom na lch moZny
vplyv na vyEku ceny Diela.

Obhjednavate! je opravneny nechat sa zastupoval technickym dozorom, konzultantskou spolognostou alebo
projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom
plnomocenstve.

Dodévate! je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko naché&dza polas jeho realizacie a zabezpetit
hotové éasti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby cdovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela diiom
pravzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu,

Objednévatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatefa, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatefa
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plnenl svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objedndvatefom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatefa umoZneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou oschou na naklady dodavatefa.

Objednévatel alebo opravnend osoba objednavatela méZe kedykofvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podia stanoviska
objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru afalebo technického dozoru
alalebo znalcom v danom obore apod) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou
dokumentdciou k Dielu, vzmysle prigsludnych platnych véeobecne zavdznych pravnych predpisov alalebo
technickych noriem a/alebo v silade s pokynmi objednavateta. Dodavatel Je v takom pripade povinny takéhoto
subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvech {2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska..

Objednavatel mdze prentest ktordkolvek zo svofich povinnosti a pravomoci na fretiu osobu a méZe tofo delegovanie
kedykofvek zrudit. Toto delegovanie alebo zru$enie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatefovi nadobudne uginnost po dorudeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska,
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stihlas, schvdlenie alebo podobny akt uskutodfiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky Géinok,
ako by ho uskutodnil objednévatel sam.

Dodavatel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlicich sa na bezpednost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0s0b vykenavajicich svoju
ginnost pra dodavatela / u pracovnlkov svojich subdoddavatefov / inych oséb vykondvajicich svoju ginnost pre
subdodavatefov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaja tiefo
podmienky dodrZiavat alsbo ich porusuji. Zarovefi zabezped!, aby v3stci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedéenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prisiudné osobné pracovneé pomdcky. Dodavatel
okamZite upovedom( objednavatela, resp. opravnentl osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i} pracovnych
Urazoch, (ii) 3kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (jii} Skodach na zivotnom prostredi a (iv)
poziaroch.

Dodavatel objednavatelovi nahradi 8kodu, ktora bola spdsobena objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti
podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo strany dodévatefa. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobent 3kodu,
ktoré objednavatelovi vznikli z vy33ie uvedenych ddvodov, dodavatel uhradi objednavatefovi do patnastich {15} dni
odo difa dorudenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatefa.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatefa, resp. technicky dozor objednavatela je oprawneny dat
pracovnikom dedavatela / inym osobam vykonavajlcim svoju €innost pre dodavatefa prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju éinnost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, aleho ak je
chrozend bezpeénost vykonédvaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vaZne Skody.

Pre Gdely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) +Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dani ¢ast plnenia Diela,

(iiy  ,Chybou" nevhodné povaha veci plynlica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodévatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odborne
starostlivosti {(najméa zistena Chyba v Projektovej dokumentécii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr v3ak do troch (3} dnl pisomne informovat ohjednavatefa
o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku}, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv
na termfny Casového harmonogramu, pripadne na diastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v
stlade so zmluvou. Dodavatef je tieZ povinny bez zbytotného odkladu, najneskér vdak do troch (3} dni upozornit
objednavatela na chyby Projektove] dokumentacie a ostatnych podkiadov pre realizaclu Diela najneskér do éasu,
kedy ma ddjst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia afalebo iny
podklad k zhotoveniu tyka. Dodavatel v tejio stvislosti je opravneny prerudit vykon prac vyluéng v éasti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v &astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou afalebo na celkové zastavenie prac na Digle, ktoré bude objednavatelom povaZzované za
podstatne porusenie zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel' povinny
vykonavat prace podia Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva. Tym nie s dotknuté ustanovenia bodov 3.7 az 3.9 tejto zmluvy.

Ak hrozi, 2e dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zadat viaczmening
prace, a to vietko bez naroku na zvy$enl odmenu,

Dodavatel' dalej herie na vedomie a akceptuje, Ze stéastou Diela nie je dodanie a inétalacia $portovych prvkov
a detskych hernych prvkov a Sportovych povrchov (SBR a EPDM) (dalej len ,Externé prvky"). Objednavatel
zabezpedi dodanie a inStalaciu Externych prvkov osobitne dodévatelskym spdsobom (t. j. prostrednictvom tretej
objednavatefom zazmluvnenej osoby/subjektu), Dodavatel sa zavazuje pred umiestnenim sdvisiacich prvkov do
Diela odsuhlasit' ich vhodnost s dodavatefom / dodavatelmi Externych prvkov, ktorych objednavatel dodavatelovi
oznami hez zbytodného odkladu pe jehofich zazmluvneni. Dodavatel je v stvislosti s montazou Externych prvkov
povinny strpiet’ na Stavenisku tito &innost vratane pritomnosti os6b zodpovednych za ich vykonanie (montéz
a in&talaciu), ako aj dotasné zloZenie pripadného technického vybavenia alebo presunu techniky k tomu potrebnej.
Dodavatel je zdroveii povinny v pripade potreby vymedzit trasu po stavenisku pre obsluzné vozidla na prepravenie
materialu a potrebnych zariadeni na uréené miesto a v uréenom &ase. Podas montaZe Externych prvkov na Diele
je Dodavatel povinny skcordinovat vykon stavebnych prac na Diele s montaZou Externych prvkov takym
spbsobom, aby nedochadzalo k vzajomnému negativnemu ovplyviiovaniu coboch &innostl na Diele, ani
k zamedzeniu vykonu niektorej z uvedenych &innosti (stavebnych prac a montdZe Externych prvkov) a tieto vo
vzajomnom stbehu plynule prebiehall v stilade s Casovym harmonogramom realizacle Diela.

Obdobne ako je uvedené v predchadzajicom bode tejto zmluvy, bude dodavatel postupovat aj v pripade inStalacie
a montaze pripadnych dalSich zariadeni alebo vybavenia Diela, ktoré nie sti su¢astou Diela podia tejto zmluvy
a Objednévatel jeho dodanie a indtalaciu do Diela bude zabezpedovat vlastnymi kapacitami alebo dodavatefskym
spbsobom v Case prebiehajlcich stavebnych prac na Diele. V pripade, ak objektivne nebude mozné skoordinovat
uvedené &innosti s vykonom stavebnej Cinnosti doddvatela na Diele tak, aby tieto vo vzajomnom stbehu plynule
preblehali bez ohrozenia lehét plnenia Casového harmonogramu Diela, je dod4vatel povinny upovedomif o tejto
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skutonosti stavebného dozora objednavatefa, kiory uvedent skutoénost a jej pri¢iny (dévody) zaznamena do
stavebného dennika s uvedenim pottu dni, poas ktorych nebolo moZné realizovat stavebné prace vzhladom na
vykon inych prac. O uvedeny potet dnl sa prediZi kone&ny termin pre odovzdanie a prevzatie ukonéeného Diela.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jef prilchami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Doddvatel je vo vykondvani prac obmedzeny tak, Ze préce na stavenisku je opravneny vykonavat vyhradne
v pracovnych dfioch a v soboty od 8:00 hod. do 17:00 hed., ibaZe sa zmluvné strany dohodni inak. Ukony, pri
ktorych sa vyZaduje pritomnost, (i¢ast a/alebo suginnost objednavatefa sa budi realizovat' potas pracovnych dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami materialu, konstrukeil a
technolégii. Dodévatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o v&etkych
revizidch, meraniach a skiskach, ktoré dokladujt kvalitu a spdsobilost Sasti technickych zariadeni, najméa z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotngho prostredia.

Dodévatel' je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
&. 3 k tejto zmluve.

.Dodavatel je povinny doruéif uvedené informécie / zoznam opravnensej osobe objednavatefa a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predioZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pogas plnenia k zmene subdodévatsfa oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdoddvatefa, je dodéavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatsla do
siedmich (7} pracovnych dnf odo diia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost o doplhenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodévke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom abjednavatefa k navrhovanému subdodévatelovi potvrdenym podpisem opravnenej osoby objednavatela
na vypinenegj Prilohe ¢. 3 k tejio zmluve. Opréavnena osoba objednavatela rozhodne o sdhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdoddvke na zéklade predioZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informécil o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prisluiné plnenie podia vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verajného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sekiora v zmysle zakona &.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektera a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informécii podia fohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavate! oznami dodavatefovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nestihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3)
pracovnych dni) od dorudenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Dedavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je
povinny dodat plnenie v lshotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatef bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktlrovanej tabufke
s uvedenim najmé identifikicie subdodévatefa, identifikacie prisludného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukon&enia plnenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvdlila subdodévatefa. Opravnena osoba, ktort objednavate! poveril vykonavat Ukony podfa tohto bodu zmluvy
{najmi Gkony tykajlce sa overovania a schvafovania navrhnutych subdodévatefov dodavatela) v jeho mene:

Mgr. Dagmar Krajéirova pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi p[somne oznamena podas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodavatetov podla tohto
bodu nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvérat samostatny dodatok
k zmluve. To neplatl, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity ! zdroje dodavatel vyuiil pri preukazovani
splnenia podmienok (&asti podla § 34 ods. 3 Zakona o vergjnom obstaravani vo vergjnom obstaravani
identifikovanom v Glanku 1, bodu 1.1 fejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odfvodnena a uzatvorend
pisomnym dodatkom kzm|uve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmlenené schvélenim
prislugnym organom.

V pripade, Ze cbjednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatn( fakttru svojmu subdodavatelovi za pinenia tykajice
sa vykonavania Diela alebo v stivislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatefovi namiesto doddvatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat {10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
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subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovangho vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posadi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich {5)
pracovnych dni odo diia upovadomenia objednavatelom podla predchadzalicej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti (ihrade svojho zavazku vodi subdodévatefovi alebo niektorsj jeho Sasti,
plati, Ze proti Uhrade nenamieta, Namietky podfa predchadzajlicej vety mdZe dodavatel oddvodnit
len tym, Ze jeho pefiazny zavazok vodi subdodavatelovi nevznikal, je sporny alebo Ze uZ zanikol
alebo Ze ddévodom omedkania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podia tejto zmluvy; musf tieZ uviest rozsah, v akom proti (hrade
namista, ak sa tieto dévody vztahuju len na Zast jeho pefiazného zavézku vodi subdodavatelovi,
Pecdanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v hrade diznej sumy subdodavatsiovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodévatelovi diZnd
sumu, vyplyvajlcu z giastkovej faktary vystavene] dodavatelom v priebehu realizacie Diela v stilads
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konednej faktary vystavensej dodavatefom v silade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel’ pinenie z vikonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clénku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 baz ohfadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie &iastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradene] faktiry subdodavatela,
a to vo vydke sumy zodpovedajlcej dizne] sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednéavate! v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastaven(l &ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatefovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaZe, Ze pefiazny zavizok dodavatela voéi subdodavatelovi v jeho

: dotknuts] &asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej stvislosti vo vztahu k dodévatelovi nasledovni kontrolu;
9.6.3.1 kontrolovat’ dodrziavanie terminov Ghrad faktar subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overoval plnenie zavizkov vodi subdodévatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3 kontrolovat systém schvalovania plnent poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 poZadoval od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatef je povinny:;
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- pri dojedndvani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohfadnit
dojednanie bodu 9.6 tohto €lanku zmluvy,
- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavate/mi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaji povinnej
strane plnit si riadne a véas svoje finanéné zavazky vodi opravnensj strans,
- umoznit realizaciu vietkych oprévneni objednavatefa uvedenych v bode 9.6 tohto &ldnku tejto zmluvy bez
poruSenia pravnej povinnosti subdodavatelov voi dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit' diZnd sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatefovi,
- najneskdr do stodvadsiatich {120} dni po cdovzdan( a prevzat! ukonéengho Diela predioZit objednavatefovi
destné prehlasenie Ze vietky jeho splatné pefiazné zavazky vodi vietkym jeho subdodavatefom sg uhradené
v plnom rozsahu,

Dodavatef je povinny zmluvne zaviazaf subdodavatefov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade chrozené plnenie jeho zdvizkov zo zmluvy vodi objedndvatelovi, vratane zavézkov na
nahradu kody a uplatnenie majetkovych sankcil.

Dodavatal je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v gistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé distenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vydisteniu Staveniska
a ten vyéistenie bezddvodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavate! pravo vycistenie
Staveniska zabezpetdit sdm na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciadch {cestny zakon) v zneni neskordich predpisov poéas zhotovovania Diela dodrziaval
gistotu na stavbou znedisfovanych komunikaciach a vergjnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnsj premavky.

Cdpady, zvySky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny cdovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maji na to v8etky plainé opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny po€as uskutoéfiovania stavby Diela re$pektovat ustanovenia zakona & 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej Einnosti poSkodit alebo vyribat' dreviny nad rozsah uvedeny v Projektove]
dokumentacie.

Dodavatef je povinny mat na stavbe overeny projekt stavhy Diela a poverend osoba dodavatela je povinna viest o
pracach stavebny dennik.



9.14

9.156

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

10.1

Dodéavatefl je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednéavatefla, tieto naklady objednavatelovi riadne a v&as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej ohjednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek 8kody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a préc bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel' je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich poéas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

Dodavate! prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykondvat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavézuje
sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, aZ pokym nebude riadne dokon&ené, odstranené vietky
pripadné vady a nedorcbky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacigho protokolu. Dodévatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodéavatela budi pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpeénosti pri praci a so vietkymi bezpednostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahujl na
vykon ginnosti pri realizacii Disla podla zmluvy.

Dodavatsl Je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouZité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatef zodpoveda, Ze pri realizécii Diela nebude pouZity materidl, o kforom je v ¢ase jeho pouZitia zname, ze
je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplnenl niektorych zdkonov v znenl neskorsich predpisov.

Dodavatel na Ziadost objedndvatefa poskytne plnt stéinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie v8ak vyluéne: technicky dozor objednavatefa, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor, dodavatel detskych hernych prvkov a Sportovych povrchov) a s predchadzajlcim sthlasom
objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie véetkych otdzok spojenych s realiziciou Diela, zaleZitostami
spojenymi so Staveniskom a otazok ich siginnosti a umozni tretej osobe pohyb po stavenisku za (U¢elom instalacie
detskych hernych prvkov a $portovych povrchov podla vykresov obsiahnutych v projekiovej dokumentacii v Prilohe
&. 2, ako aj v pripade, ak o to poziada objednavatef.

Dodavatel vykona na viastné naklady v8etky skusky, kontroly & merania, ktoré s potrebné pre riadne ukondenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' vEetky postupy pri realizacii Diela, najmé ¢i sa realizacla Diela vykonava
podla Projektove] dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych v8eobecne zaviznych pravnych predpisov.

Dodavatel je povinny zidastnil sa prostrednictvom poverenej osoby {a pripadne dal§ich na uvedeny ukon
splnomocnenych zastupcov dodavatefa) koordina&nych pordd a kentrolnych dni zvolanych objednavatelom
pravidelne i podfa potfreby.

Dodavatel sa zavizuje zabezpedit, aby v sllade s podmienkami Gdasti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnlkmi, ktorych dodavatel prediozil
objednavatelovi vo verejnom obstardvani a kforych objednavatef poZadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na spinenie podmienok Oasti v s0taZi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budd zaruéovat riadne a
viasné splnenie povinnostl dodavatela. V pripade, Ze pofas realizacie Diela dbjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podia vysdie uvedeného, je dodavate! povinny tito zmenu oznamit' objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s poZadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrZania vy$sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dedavatela bude povaZovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatefl je povinny objednavatefovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne jeden (1) tyzdei vopred -
pisomne oznamit termin a di*ku pl4novaného odstavenia médil (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elekiro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predlozeny navrh odstavenia alebo v oddvodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dlzku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontakina osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objedndvatelovi vo forme profokelarneho
odovzdania riadne a véas dokonteného Disla v nasledovnych terminoch:

a) Zatatie stavby: do troch (3) dni odo diia prevzaﬁa Staveniska;




b) Ukondenie stavby a prevzatie Digla do Strnastich (14) dni od zadatia stavby
- stavebné ohjekty sa povaZujl za prebraté aZ po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonéené prebratim v3etkych vykonanych prac na objekie;

¢} PredloZenie poZadovanej dokumentécie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu ku diiu ukondenia stavby a
prevzatia Diela;

d) Spolutcast a siéinnost na kolaudacii do 1 mesiaca od ukoné&enia stavby a prevzatia Dela.

10.2 Po rladnem vykonani Diela navrhne dedavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
{dalsj len ,Vyzva na prevzatie ukongeného Diela"). Vo Vyzve na prevzatie ukon&eného Diela dodavatel uréi termin
odovzdania ukon&eného Diela, ktory nesmie byl skér ako jeden (1) pracovny defi odo difa dorutenia Vyzvy na
prevzatie ukonZensho Diela objednavatelovl. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu
odovzdania ukonfendho Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretefa, pre kioré sa nezudastni
odovzdania ukon€eného Diela, dodévatel je povinny dohodn(t sa s obhjedndvatelom na inom termine cdovzdania
ukonéenéhe Diela. Objednavatel ukon&ené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukongenom Diele nebudu
zlstené také vady a nedorobky, kioré by branili Hadnemu, bezpe&nému a ping funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukongensho Diela méZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uZivaniu Diela ako celku.

10.3 Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonteného Diela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovd dast
vztahujlicu sa k Dielu, potrebnil najma, nie v3ak vyludne pre Ugely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
¢ast") na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylugne:

(i} doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(i) revizne spravy, Uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisludnych organov
(technické in8pekcia) na v8etky technologické celky podfa platne] legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov;

(iii) zaruéné listy v kopili;

{iv) doklady a certifikdty na akikolvek &ast Diela, pokial' sa takéto doklady v stlade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozl dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad &j jednotlivo), nepovaZuje sa prislusna éasf Diela
za dokonéend a schopn( odovzdania.

10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela choznamit
objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodéavatefmi
technologil.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do jedného (1)
pracovneho dia go podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajiceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponaché dodédvatel na Stavenisku iba zariadenis, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajici sa ukenéeného Diela bude obsahovat najmé, ale nie vyluéne:
{iy zakladné Gdaje o Diels;
(i} supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu Diela;
{ii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu {Dokladova &ast);
{v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebers;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii}  konstatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynat zaruéna doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

10.8 V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dochodnutym termihom zhotovenia, je objednévatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom fermine, najneskdr v3ak do jedného {1) pracovného dfia odo difa dorutenia
Vyzvy na prevzatie Diela.

10,9 Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku mdze byt predizena len v pripade
prerudenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vpiyvoy, kv6li ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v poZadovanej kvalite, pridom celkové prerudenie realizacle prac nemdZe sihrne preslahnut tri (3) dni. O
prerudeni prac rozhodne stavebny dozor, dodévatel bude o prerudeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.
Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Slanok 11
Zodpovednost' za vady, zdruka za akost' Diela a zaruéna doba
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11.2

11.3

11.4

12.1

122

Dodavatel zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Disla v celku a v stilade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dop!nkov potas vykonavania
prac, ak budd schvdlené v silade s ustanoveniami zmluvy Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materily bud( zodpovedat prisludnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Europskef dnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZladavkami Speciflkovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v 8ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpovedé dodavatef v pripade, ak boll tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich mu zo zmluvy.

Dodévatefl poskytuje objednavatelovi zaru¢ni dobu na Dielo v trvanl §est'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna
doba*). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prisiusnom
zaruénom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technoldgie), minimalne v8ak dvadsatityri (24) mesiacov
na jednotlivé Gasti technoldgie aj na technolégiu ako celok {dale] len ,Osobitnd zaruing doba“). Dodavatel je
povinny spolu s odovzdanfm Diela odovzdat objednavatelovi osohitne zoznam veci, u ktorych plynle Osobitna
zaruéna doba. Zarutné doba a Osobitnd zéruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu choma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednéavatef prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna deba
a Osobitna zéruéné doba zatina plynit od okamihu podpisania zépisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorohkov.

Zaru¢na doba a Osobitné zarucna doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel nemédze Dielo alebo jeho Sast
uZivat pre jeho vady afalebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad afalebo
nedorobkov do8lo k vymene dasti Diela za nové, pre nové &asti Diela zadina plyndt nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitha zaruéna doba.

Dodavatel' je povinny poCas plynutia Zarugnej doby a/alebo Osobitne] zéruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sllade s ustanoveniami zmluvy
a s relevantnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela spravidla v lehote piatich (5) dni odo difa, kedy
vadu zistil. V oznameni objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatef je povinng
nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do piatich (5) dni odo dia
oznamenia vady objednavatefom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastlpit na odstranenie vad
na Diele bez zbytoéného odkiadu, najneskér vBak do 3tyroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, dodéavatel je povinny provizdme sprevadzkovat pogkoden( (nefunk&ni) ¢ast Diela, a to do
dvadsatstyri {24) hodin od nastipenia dodavatela na cdstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré
zodpoveda, ani po plsomnej vyzve objednavatefa s poskytnutim primerane] lehoty na pinenie nie kratSej ako pat
(5) dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodévatela. Po odstraneni vady tretou
esobou 0 tom pisomne upovedomi dodévatefa spolu s podrobnym vylétovanim nakladov na odstranenie vady.
Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatetovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 12
Zachovanie dévernosti informacii

KaZda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek pe dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho sahlasu
druhej zmluvnej strany nevyuilje, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomochenych zastupcov, auditorov alebo v slilade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékoivek informacie ¢ obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchovd v tajnosti véetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré
pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informdcii tykajicich sa
podnikatelskej Ginnosti alebo inych zaleZitostl druhej zmluvnej strany. Tolo ustanovenie sa nevztahuje na
dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmé Zakona o vergjnom
obstaravani) musia zverejfiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto
oznadenych dokumentov osobam zastupujlicim poskytujicu zmluvnd stranu.

Okrem vy3sle uvedeného, ktordkolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:
na Géely sudneho, spravneho, alebo ingho konania, ktorého je u&astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre tak( zmluvna stranu spraciiva déta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(11} osobe, ktord pre takil zmluvnl stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovldda ktorikolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

11




{vi)

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnost (zmluvy) na strane dodavatefa, na ktoré
sa povinnost mi¢anlivosti podta bodu 13.1 fohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 13
Podstatné porusenie zmluvy

131 Zmluvné strany sa dohodl, Ze za podstatné poruenie zmluvy, na zaklade kterého ie objednavatel opravneny
odstlpit od tejto zmluvy, je mozné povaZovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i)
(it
(ii)
(iv)
v)
(vi)
(vii}
{viii)
(ix)
{x)

dodavatel porudf povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizéci
Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatela; alebo .

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskdr v lehote ustanovensj v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo .

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavate! nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omedkani
s ktorymkofvek jednotiivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dnf; alebo
je na zaklade odborného posldenia technického dozoru ageneralneho projektanta Diela z technického
riedenia a postupu uskutonenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokdZe zhotovit Dielo podia terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodévatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pfsm. b} tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodéavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre afalebo podmienky zhotovovania Disla uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkofvek spdsobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalsj sitaZe, kona proti pravidlam hospodérskej sitaZe, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatela, resp. oprévnene] osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodéavatefa) pokraguje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednévatefa alebo opravnenej oschy cbjednavatela v primeranej lehote
uréenej na cdstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a aZ do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy3ku takto neuhradensj
sumy uréi objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného pinenia; alebo ]

dodavatel nedodrZi zavdzok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tsjto zmluvy s odkazom na Clénok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Dlela; alebo }

dodavatel nesplni/porugi povinnostfpovinnosti ustanovené v Clanku 8 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nespini/poruéi povinnost’ ustanoven( v Clanku 9, v bode 9.10 — 9.13 tejto zmluvy
(opakovanym nespinenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavate! nespini/porus( ktortkolvek povinnost ustanoven( v (’;Iénku 9, v bode 9.19 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktordkolvek povinnost ustanoven(l v Clanku 15, v bode 15.2 tejto zmluvy; alebo
vodi dodavatelovi sa vedie konkurzné keonanie, navrh na zaatie konkurzného konania bol zamietnuty z
ddvodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté restrukturalizaéné konanie, alebo vo&i dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dedavatefl vstlpil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenis/zavizok dodavatefa uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dfiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane podas realizécie Diela.

&lanok 14
Sankcie

14.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:;

(i)

(i)

(iif)

(iv)

v pripade omes8kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voél dodavatefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-EUR
bez DPH (pétsto eur) za kaZdy, &o i len zagaty defi porudsnia/nespinenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodévatefa vykonavat jednotlivé Giastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) dni, objednavatelovi vznika vodi dedavatefovi narok na zmluvni pokutu
vo vySke 500,- EUR bez DPH (pétsto eur) za kaZdy defi omeSkania dodavatefa poZnac Gsmim (8.) dfiom
omeskania, a to v sUvisiosti s kaZdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou
nedodrZania terminu zhotovenla a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osohitnd sankgcia podfa pism. {vii)
tohto bodu zmluvy,

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom poverene] osoby
a pripadne daldich na uvedeny Ukon splnomocnenych zéastupcov dodévatela koordinatnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom, vznikd objedndvatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvni
pokutu vo vygke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porugenie povinnosti, a to aj
opakovane.

v pripade preukazateiného nedodrZzania povinnosti dodavatefa ustanovenych v Glanku 9, bodoch 9.10-9.12
tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodévatala ustanovens| alebo vyssie neupravene;
podia osobitnych poZladaviek na realizaciu Diela {(a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok 3, bod 3.4
tejto zmluvy), vznikéa objednavatelovi narok vodi dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 200,-EUR bez
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

DPH (dvesto eur) za kazdé jednotiivé poruSenie stanovensj povinnosti a v pripade pretrvavajlceho stavu g
za kazZdy, ¢o i len zadaty defi nesplnenie/porudenia povinnosti, a to aj opakovane.

{v) v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodéavatela podia Clénku 8 bodu 8.1 a Clanku 9, bodu 9.25 tejto
zmluvy, vzniké objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

(vi) za nedodrZanie terminu zhotovenia aodovzdania Diela dodévatefom podtia Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavateflovi ndrok voéi dodavatelovi na zmluvnt pokutu vo vyéke 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zadaty
defi omeskania, najmenej viak vo vyske 500,- EUR bez DPH (pétsto eur).

{vi) v pripade neodstrdnenia vad alalebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich zo Zépisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatefovi narok voli dodavatelovi na
zmluvn(i pokutu vo 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za kaZdy aj zadaty defi omeskania, a to aZ do difa dplného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov.

(viil) v pripade, ak dedavatel necdstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom potas plynutia Zaruénej doby, vznikd objednéavatefovi narok vodi dodavatelovi na zmiuvnu
pokutu vo vyske 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdy aj za&aty defl ome&kania, a to aZ do dfia GpInéhe
cdstranenia tychio reklamovanych vad a nedorobkov.

(ix) v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zévaznych pravnych predplisov vztahujicich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkofvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodévatela, vznika
objednéavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvn( pokutu vo vy3ke200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za
kaZzdé jednotlivé porudenie a za kazdy, &o i len zadaty defi nesplnenia/poru8enia povinnosti.

Objednavatelovi vznikd narok na uplatnenie akejkolvek zmluvne] pokuty podla tejto zmluvy, aZ po
predchadzajicom pisomnom upozormeni adresovanom dodavatelovi, Pri opakovanom poruSeni identického
porudenia vznika objednavatelovi nérok na zmluvnd pokutu automaticky. Zmluvna pokuta fe splatna v lehote
Strnastich (14) dni odo diia dorucenia vyzvy objednavatefa dodavatelovi na jej zaplatenie.

Zaplatenie zmluvne] pokuty zo strany objednévatela nemé vplyv na pripadné naroky objednavatela na néhradu
gkody prevysujucej zmluvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZadovane] kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného peﬁainého zavazku voli dodavatelovi ma dedavatel
pravo pozadoval po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti pnmeranej lehoty na napravu od
objednévatera (roky z omeskania z diznej sumy v zakonnej vy3ke. Uroky z omeskania s0 splatné v lehote 3imastich
(14) dni ode dria dorudenia vyzvy dodavatefa objednavatefovi na ich zaplatenie.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade, ak nastand okolnosti slvisiace s vy33ou mocou, ako pravhou
skuto&nost'ou spoéivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitefnej a nezavinenej udalosti, ktoré maja
svoj pbvod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofdch (ako napr. zemetrasenie, povodefi, zosuv pddy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii {ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatefnej fudskej &innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoZnia alebo obmedzia
dodavatela v pinenl svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodévatel’ poskytne plnenie len v rozsahu maximalne
moZnom s cielom vyligenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukonéenia diela afalebo, Ze vznikni
objednavatefovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskdr do 24 (dvadsatityri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodéavatel nie je povinny nahradit 3kodu a ani zaplatit zmluynd pokutu, ak sd dané okolnosti vyludujice
zodpovednost v zmysle zakona é. 513/1291 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy§Sej moci, ak zarovels plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zdujme
vyliGenia vzniku situacie, Ze nebude dodrZany termin ukonéenia diela afalebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné
Skody.

Clanok 15
Povinnosti stran po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel' najneskdr ku dfiu odovzdania Staveniska:

{0 oznami dodavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi objednévatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprdvnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontakingj osoby - zastupcaovi
ohjednavatela a to najneskdr do troch (3} kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontakinej osoby)

(i) doruéi dodavatefovi rozsah préav a povinnosti kaZdého zastupcu opravneneho konat v mene objednavatela s

15.2

presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného pihomocenstva.

Dodavatel najneskir ku dfiu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatefovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi dodédvatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné (daje na poveren
osabu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informéciu o zmene kontakinej osoby - zastupcovi
dodavatsla najneskdr 3 dni pred uskutodnenim zmeny)
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(i)
(i)

[
4

doruéi objednavatelovi Rozsah prav a povinnostf kazdého zastupcu opravneného kenat v mene dodavatefa
s presnym vymedzenim jeho kompstencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady dodavatela s poverenim objednédvatela vykonévat
funkciu koordinatora bezpeénosti podfa nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpednostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov, ktord dodavatel preukaze
predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Gradne overenou fotokdpiou relevantnéhe dokladu
preukazujdcehoe jeho odbornd spdsobilost, nie stardou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajiceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmstu
zmluvy {zakazky), ato po celd dobu realizdcle Diela, pritom dodavatel méZe preukazat splnenie tejto
podmienky vyuZitim technicke] alebc odbomej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu 0 zmene osoby -~ koordinétora bezpednosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutoénen(m zmeny tejto osoby).

Clanok 16
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

16.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je moZna len na zéklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvéleného dodatku, ktord bude tvorit nedelitelni siéast zmluvy.
16.2 Dodatok k zmluve je moZné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i)

{ii)
(iii)
{

iv)

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
znevyhodhovat objednavatefa

sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

16.3 Dodatok/dodatky st platné a &inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial' sa ich G&innost’ neviaZze na
int skuto&nost, ktora by mala nastat neskdr.

Clanok 17
Platnost’ a uéinnost’ zmluvy

17.1  Zmluva nadobudne plathost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podia zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
ptistupe k informaciam a ¢ zmens a doplnenli niektorych zakonov (zakon o slobode informdcii} v zneni neskordich
predpisov a pre nadobudnutie jej Géinnosti je podia § 47a ods. 1 zdkona €. 40/19264 Zb. Oblianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnuiné jej zverejnenie.

17.2 Zmluya sa kondf:

(i)
{ii)

(iiny

()

riadnym splnenim vetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;
odstdpenim od zmluvy pre podstatné porudenie zmluvnych podmienaok, ktoré ako podstatné porugenie oznadil
v zmluve objednavatel. Ak ide o nepodstatné poruenie zmluvy, objednavatel méze odstipit od zmluvy len v
pripade, ak je uréena dodatoéna technicky primerana lehota na spinenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavizok v tejto lehote nespinf;

bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatefa v rozsahu neposkytnutého plnania {od pinenia,
ktoré uZ bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje), ak sa pocas realizécie diela vyskytni
skutodnosti hodné osobitného zrelela, za ktorych nie je moZné od zhotovitela spravodliva vyzadovat
pokratovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny déel realizécie Diela alebo jeho
refinancovanie zo Zmluvy o NFP,

pisomnou dohodou.

17.3  Ukondenie zmluvy z dévodu podra bodu 17.2 (ii) a {iii) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinne] forme.

17.4 Déosledky odstipenia od zmluvy:

objednavatel umezni pristup dodavatelovi na Stavenisko (mieste realizécie Diela), aby mohol vykonat v3etky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacisho konania®

dodévatel plsomne vyzve objednévatefa k ,Ciastkovému cdovzdaniu diela" a objednavater je povinny do
piatich (5) dnl od dorugenia vyzvy zatat ,Ciastkové preberacie konanie®

dodavatef do piatich (5) dni vykona sipis vSetkych vykonanych préc cceneny spbsobom, akym je stanovena
cena Diela

doddavatel vykoné finandné vyéislenie vykonanych prac, pripadne poskytutych zéloh a spracuje ,Ciastkovi
konednd faktaru®

dodavatel odvezie vdetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskér do jedného (1)
pracovného dita po skondenl Ciastkového preberacieho konania® )

dodavatefl je v réamci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predloZit a odovzdat Dokladovi &ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

,,Ciastkov@ho preberacieho konania®. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovii koneénu faktdru®,

(vii)  zmluvna strana, ktord zapricinila odstipenie od zmluvy je povinnd uhradif druhej zmluvnej strane vetky
preukazatelns vzniknuté naklady a ekonomicky opravnens vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od
zmluvy.

Odstipenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu §kody vzniknutej porudenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokat, ani zmluvnych ustanoveni tykajticich sa volby préva, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanovent, ktoré podfa prejavenej vle stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvaf ] po
ukonéeni tejto zmluvy. :

Clanok 18
Zavereéné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty sivisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v Ishotach podla platnych predpisov. T

Dodavatel je povinny uchovavat Gétovné doklady a ini stivisiacu dokumentaciu, doklady a ‘dokumenty}"‘-sa\}isiéce §-
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady. SN

Pokial' dodavatel' preukazuje spinenie podmienok (&asti vo verejnom obstaravani podia Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najmé v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravan), je povinny
plnenie, resp. jej prisiudnu &ast touto tretou osobou aj realizovat, Nahradenie tretej osoby je mozZné iba pri dodrZani
pravidiel vyplyvajicich zo Zakona o versjnom obstaravani a prisiugnej [udikatary Sudneho dvora Eurépskej Gnie.

Vpripade, ak sa podfa tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo predioZit dokumentaciu {prévnu,
technickl a pod.), vyzaduje sa jej predioZenie v listinne] podobe origindlu /alebo Gradne overene| fotokopie,

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania urenymi objednavatefom. Dodavate! nie
|e opravneny poZadovat od objednévatela (hradu nakladov sivisiacich s pripravou Géasti vo verejnom obstaravani
alebo sUvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavateta poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyludne
Projektova dokumentécia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednévatefovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel' si vybradzuje pravo wyhlasovat alebo nadobtdat tovary, sluzby alebo montdzne prace
prostrednictvom uZ existujucich, prebiehajticich alebo novo vyhidsenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky poéas plainosti tejto zmluvy.

Doruc¢ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomné komunikécia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovaf doporudenou podtovou zésielkou na adresu
uvedenl v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lshote 3 dni. Za defi dorugenia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi dorucenia e-mailu sa povaZuje den,
kedy odosielatel obdrZal na svoj e-mail potvrdenie o dorugeni, petvrdzujice, Ze sprava bola dorugena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi dorudenia sa povaZuje defi
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v loZnej lehote na poste, za
defi doruéenia sa povaZuje posledny defi UloZnej doby na poste. V pripade, ak sa plsomnost vrati odosielatefovi s
ozhatenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adres4t sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorucenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st sposobilé na pravne dkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sl dostatogne urdité
a zrozumitefné, zmluvna volnost' nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu valy,
nebola podpisana v tiesnl ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi
viastnoruénymi podpismi.

Zmiuva Je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodévatela a 8tyri (4) pre objednavatela.
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18.10 Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predlozi objednavatef)
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia (predloZi objednavatel)
Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatefov (predlozi dodavatel)
Priloha &. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha &. 5 — Postidenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

vD

T AR Sintalas Za dodav

. Piitnic
ICO: 118

The—

=
o
5]
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Zadanie- Vykaz vymer

S: Skolsky aredl Hargasovd BA- Zahorskd Bystrica
O: Skolsky aredl Hargaiovd BA- Zdhorskd Bystrica 07 2022
R:
|
P.& |Nd&zov polozky | MJ | Mnozstvo |Cena/MJ|  Celkom
Diel.: Zemné prdce 15155,24
1|Odkopavky a prekopévky nezapaz. v horn. fr. 3 do 200 m3 m3 140,25000] 8.50 1192,13
2|Hibenie jam nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 (0,470,4%0,6°26)+(0,4*0,7°0,778)
m3 2.57600 68,00 175,17
3|Priplatok za lepivosf v horn. fr. 3 m3 142,82400 0.90 128,54
4|Vodorovné premiestnenie vykopu do 10 000 m horn. fr. 1-4 m3 142,82600 16,00 2285,22
5|Ulozenie sypaniny na skliddky nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 142,82600 2200 314217
4| Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostainé t 228 52140 3500 7998.24
7|Zakonny poplatok t 228,52160 0,00
8|Zhutnenie podloZia z hor. sidr. do 92%PS a nesidr. Id do 0,8, Edfl=min.
m2 467,50000 0,50 233.75
15Mpa
Diel.: Zdklady a zvldsine zakladanie 3284,88
9 Osadenie zahon. obrubnika beton., do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou
% { m 185,00000 6,10 1128,50
oporou
10|Parkovy obrubnik 1000x50x200 mm % 18500000 i 290 536,50
11| L67ko pod obrub., krajniky alebo ebruby z diazob. kociek z beténu prostého .
i s Y P m3 11,10000 102,00 1132,20
tr.C 12/15
12|Zakladové paiky z betdnu prosteho tr. C 16/20, cement portlandsky m3 406400 120,00 487.68
Diel.. Komunikdcie 4244,90
13|Podklad alebo kryt zkameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s dovozom
a rozhrnulim podla laserového zamerania, zhutnenie hr. 150 mm 3 0125008 ga0 266477
14 Podklcc! alebo kryt zkom'emvcl hruberl\o drveneh.c vel. 0-32 mm s dovozom a o 32.72500(" 32,(10‘ 1047.20
\rozhmutim podla laseroveho zamerania, zhutnenie hr. 70 mm i i 5
151 - B Z ]
‘Podklcd. alebo kryt z kom‘ensva hrubel"no drveneh.o vel. 0-40 mm s dovozom a o 1402500 38,00 532,95
rozhrnutim podla laserovéhe zamerania, zhutnenie hr. 30 mm
Diel.: Vybavenie $portoviska 2270,40
16|Oplotenie futbalovéno inriska paplastevanym plefivom+ stipiky v = 4m || mb | 103,20000] 22 ,boJ 2270,40
SPOLU BEZ DPH 24 95542 €
SPOLU VRATANE DPH 29 946,50 €
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Prilcha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL':

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

Vslilade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zékon o verejnam obstardvani”) objednévatel stanovuje tieto pravidla vyuZivania
kapacit inych osdb (dalej len ,subdodavate!™} pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskor v tase podpisu zmluvy uviest Gdaje o vBetkych v tom Sase zndmych subdodavateloch v rozsahu
podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto Uéelom predklada za kaZdého subdodavatela tito prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel
posudzuje navrhovaného subdodavatel'a osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit
navrhovaného subdodévatela v pripade, ak navrhovany subdodéavatel nespliia podmienky stanovené v tejto prilohe, o om
bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodéavatel predklada tdto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel poas frvania Zmluvy zisti potrebu pinenia Casti predmetu Zmluvy
subdodévatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatefa novym
subdodévatelom, a to najneskér 7 pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatefa.
Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vietkych subdodévatefov navrhovanych pogas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. g) zdkona o verejnom obstardvani rozumie hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu adplatn( zmluvu alebo objednavku na pinenle uréitej tasti Diela. Na zaklade uvedeného
sa za subdodévatela povaZuji najmé hospodarske subjekty, ktoré maji vedomost, Ze ich kapacity sa vyuZivajl / budi vyuZivat
na zhotovenle Diela v zmysle projektovej dokumentécie. Prikladmo je za takéto subjekty moZné povaZovat spolognosti realizujlice
stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH,
osoby vykondvajlice zameranie a iné inZinierske innosti na stavba alebo osoby vykonavajlice straZnu sluzbu na stavenisku, ak
sa sluzba vykondva a pod.

Dodavatel' sa podpisom Zmluvy zavizuje vyuZivat' subdodavatelov na pinenie Zmluvy za tychto podmienok:

1. Subdodavatef je opravneny vykonavat navrhované plnenie.
e Uvedenu skutoénost subdodévatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského / obdobngho
registra a v pripade viazanej Ginnosti aj prisludnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.
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2. Subdodavatel ma platny a aktualny zépis v registri partnerov verejného sektora podfa osobitného predpisu? v pripade,
ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podia osobitného predpisu.

+ Uvedend skutotnost subdodavatel preukazuje platnym a aktudlnym vypisom z registra partnerov verejného
sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zAujmov vodi élenom vedenia mesta a zamestnancom zodpovednym za pinenie zmiuvy
v ¢ase navrhovania a pinenia subdodévatefa.

»  Tuto skutognost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade ¢estnych prehlaseni &lenov vedenia
mesta a zamestnancov zodpovednych za pinenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatefla, ktorym sa nahradza osoba, ktorsj kapacity sa vyuZivali na spinenie podmienok Ugasti vo
verejnom obstaravanl, kiorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodavatel preukaZe spinenie danej podmienky
GSasti, ktord preukazal kapacitami ine] osoby, navrhovanym subdodavatelom vrovnakom rozsahu a rovnakym
sposobom.

Subdodavatef ¢. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

I¢o:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:

Meno a funkcia kontaktne] osoby subdodavatela:

E-mait kontakinej osoby subdodavatefa:

Tel. &. kontakinej osoby subdodavatela:

Predmet plnenia vykonavany subdodévatelom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR}:
Zapis v registri partnerov verejného sekiora: 4no €. ... / nie?

Navrhovany subdodavate! je:
€ novy subdodévatel s planovanym zadatim poskytovania sluZieb ku diu .....cceevviene
€ nahradza schvaleného subdodavatefa ..................... Ku diiu e

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

€ platny vypis z obchodného registra preukazujici opravnenie na vykon pinenia, pripadne iné dokumenty
preukazujlce vykon viazanej éinnost

€ aktualny a platny vypls z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatel partnerom
verejného sektora podla osobitného zakona

identifikkacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’' subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EUR bz DPH/ v EUR 8 DPH

1 Zakon &. 3152016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
2 Nevhodné preskrtnite
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Datum a miesto predioZenia
navrhu:

Za Dodavatel’a:

{pedliatka a podpis opravneného
zastupou predkladajiceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvalujuca subdodavatela:
{meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zéklade predloZenych dokumentoy je mozné konstatovat ANO / NIE
opravnenie subdodévatefa na vyken zodpovedajliceho plnenia.

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov verejného sektora ANO/NIE
je mozné kontatovat platnost a aktuélnost zapisu.

3. Navrhovany subdedavatel, ktorym sa nahradza oscoba, ktorej kapacity ANO/NIE/

boli vyuzité k preukéazaniu spinenia niektorej z podmienok U&asti, spifa NEAPLIKUJE SA.

stanoven( podmienku U&asti.

4, Navrhovany subdodévate! bude vykonavat &nnost, na ktor Dodavatel | ANO / NIE
méZe vyuzivat kapacity inych oséb.

5., Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov s &lenmi vedenia ANO/NIE
mesta a zamestnancami zodpovednymi za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predloZenych dokumentov a zistenych skutocnosti zodpovedna osoba
£ Odsihlasuje navrhnutého subdodavatela
€ Neodsuhlasuje navrhnutéhe subdodévatela

Skuto¢énosti skontrolované dna /
na mieste:

Zodpovedna osoba:

{meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktora
odsthlasila navrhovaného subdodavatela)

19




Priloha ¢. 4 Kontaktné osohy objednavatefa
Meno Priezvisko email Tel. kontakt
Dagmar Krajéirova krajcirova@zahorskahystrica.sk | 0901795498
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Priloha é. 5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:

Stavba:

Zhotovitel

{Prosim dodrzat’ Strukturu vo vztahu ku kaZdému dévodu, na zaklade kforeho bolo potrebné vykonat naviac préce /ponigit
pdvodne planované prac.)

Na kontrolnom dni diia .....coevveevceeecnee. sa zistila potreba nizsie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popidte vecns, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpodte vykonat {menef + naviac préce):

Klasifikdcia zmeny: _
{oznadit iba fedno konkréine pismeno zodpovedajiice ddvodu predioZenia ndvrhu na zmenu rozsahu pinenia(dalel len "navrh).

O la) navrh z dévodu chybajlcich prac, ktoré neboli stdastou verejnym obstaravatelom zverejnengho
a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, av8ak pre dokongenie diela je ich realizacia nevyhnutna
{ide o zmenu zmiuvy podia § 18 ods. 3 zakona o vereinom obstaravani)

O |b} navrh z dévodu nemozZnosti dodat / zapracovat pévodné riedenie navrhnuté projektantom priGom
projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v tase spracovania PD vediet
(napr. nedésledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit
tiito potrebu; tzv. chyby projekiu)

{ide o zmenu zimluvy podfa § 18 ods. 3 zdkona o vereinom obstargvani)

O |¢) havrh z dévedu nemozZnosti dodal / zapracovat pdvodné riesenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom, priom projektant pri dodrZani odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v &ase
spracovania PD vediet {napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tifo potrebu alebo z objektivnych
ddvodov nebolo mozné vykonal sondy, ktoré by tiito potrebu odhalili)

(ide o zmenu zmiuvy podia § 18 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom obstardvani}

O |d} navrh z dévedu nemoznosti dodal / zapracovat pévodné riesenie navrhnuté projektantom a ocenend
zhotovitelem, pri€om zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny obstaravatel nemohli
pri vynaloZeni néleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy (napr. napriek
vykonanym sondém sa podioZie sprava inak ako geologicky prieskum predpokiadal)

(ide o zmenu zmiuvy podia § 18 ods. 1 pism. ¢} zdkona o vergjnom obstaravani)

O
2) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pdvodné rieSenle navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom (napr, nadvézujice materidly, o kforych vymene sa neuvaZovalo st v zlom stave a nie je
moZné do nich kotvit' / nadvézovat / pripajat navrhnuté materialy a pod.)
(ide o zmenu zmluvy podfa § 18 ods, 3 zdkona o verejnom obstardvani)
a

f} navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadzaom navrhnutého materialu, pri¢om sa plne
zachovava ekenomicka revnovaha zmluvy
(ide o zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verginom obstardvani)
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g) nadvrh z dovodu poskytnutia podstatne vyhodngjSich podmienok ake pri  pdvodnom
materiali/vyrobku/tovare (napr. prediZené zéruka, néhrada prispeje k znffeniu nékladov objednavatefa
pri fef in&talacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uZivani, alebo pri tidrZbe, a pod., vwhodnejsie
podmienky musia byt dekiaratorne uvedené v éasti navrhu "Konkrétne zddvodnenie zmeny™)

{ide o zmenu zmluvy podia § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkena o verejnom obstaravani)

h) navrh z ddvodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet k siladu projektu so zmenenou legisiativou, ¢o
musi byt deklaratéme uvedeng v &asti ndvriu "Konkréine zddvodnenie zmeny, ide napr. o navy$enie
poétu, resp. zvy§enie kvalitativnych parametrov pdvodnych materidlov/ivvrobkovitovarov a pod.)

i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisanl (nepodstatnd zmena/oprava oznadenia/ndzvu
materialu/vyrobkuffovaru resp. vyrobeu v zmluvnom rozpodle, nejednd sa o zamenu pévodného
materidlu/vyrobkuffovaru, resp. vyrobeu)

{ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani)

i) iné:

Tu popféte z akého dbévodu a predo vznikia potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o a preco fe
potrebné urobit’

Méze mat' navrhovana zmena vplyv na poradie ponik predloZenych vo verejnom obstaravani:

€ ano
€ nie

Tu uvedte, ako sfe dospeli k danému zaveru (napr. prepotitali ste pbvodné ponuky po zmene mnoistiev;
potreba nemohla byt znama v fase obstaravania, ide len o zmenu materidfov v rovnakej cenovef hladine
a pod):

Celkové vy&islenie prac osobitne za kazdy dévod:

Klasifikacia dovodu Celkova hodnota zmeny v € hez % vyjadrenie oprofi
DPH hodnote Zmluvy o
dielo

Zmena zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. b}

- ztoho naviac prace

-z toho menej prace
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Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢}

- ztoho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. €}

-z toho naviac prace

- ztoho mengj prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

- ztoho naviac prace

- Z toho menej prace

Hodnota Zmiuvy o dielo po akceptovani zmien:

Pévodna hodnota Celkova hodnota
zmluvy: navrhovanych

% vyjadrenie
celkovej hodnoty
Zmien

Novéa hodnota
Zmluvy o dielo

Bez DPH:

s DPH:

Celkom:

Datum predloZenia navrhu:

Miesto predloZzenia navrhu:

Navrh predklada:
(funkcia, peiatka apodpis osohy
podkladajicef navrh)
VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU
PROJEKTANT

[dentifikagné (daje
projekianta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

£ sghlasim
€ nestihlasim
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V pripade nestihlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:
Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifika¢né (daje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo;
€ slhlasim
€ nesUhlasim

V pripade nestihlasného stanoviska uvedfe dévody:

Détum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
€ sUhlasim
€ nesthlasim

V pripade nesthlasného stancviska uvedte ddvody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnengj osoby;

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zéstupcu:

Pracovné funkcia zastupcu:
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(spravne zagkrtnite)

Objednavatel na zéklade vyjadrenia véetkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu pinenia:

]

SUHLASI O NESUHLASI

V pripade nestihlasného zaveredného stanoviska uviest oddvodnenie:

Datum vyjadrenia:

Pedpis opravnenej osoby:
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Elektronicky listok 0451784930

L3 o]

Potet cestujlcich (pouZité tarify): 2 (Senior >65, Senior >65)

Cesta
Datum Zastévka/Prestup :richo dOdcho Nast Spoj \éfozer'n’SBdadI
ut 26. 7. Bratislava, . Bratislava Praha (RdJ, RJ
Praha, hl.n. 10:1

Cena: 16,20 EUR
Stornovacie podmienky: viac ako 15 mint: 0 %, menej ako 15 mindt: nie je mozné stornovat
Podmienky prerezervacie: viac ako 15 minGt: stornom za 0 EUR, menej ako 15 minGt: nie je mozné prerezervovat

Tarifa: RELAX

Délezité informacie:
- Vazeni cestujici, vénujte prosim pozornost aktualné platnym podminkam cestovani do zahranici. Podrobnosti
naleznete na regiojet.cz/covid.

Dopravcovia:
- RJ - RegioJet a.s., ICO: 28333187, IC DPH; CZ28333187, internet: www.regiojet.cz, telefon: +420 222 222 221

Vas listok mbZete spravovaf tu (na prihlasenie potrebujete Cislo listka)
Vo vlaku/autobuse stadi predlozit ¢islo listka, pokial' v podmienkach nie je uvedené inak.

KRK ##

IELAND www. krk.hr
THE ISLAND OF KRK TOURIST BOARD

S pozdravom

RegioJet

www.regiojet.sk

tel: +421 2 2050 2020, +420 222 222 221

Dakujeme, Ze pouzivate online rezervagny systém autobusovej a vlakovej dopravy spolocnosti RegioJet.
Online rezervagny systém je v sprave STUDENT AGENCY k.s., Ceska republika



Ak nechcete automaticky dostavat e-maily, vykonajte zmenu v sekcii nastavenie.



